

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 山内トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	単価の採用月は R4 年 7 月と考えて宜しいでしょうか。	令和 4 年 3 月 31 日掲載の質問番号 1 及び 2 に対する回答のとおりです。
2	契約保証費は計上されていると考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
3	現場環境改善費は計上されていると考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 20 に示すとおりです。
4	工事着手日(契約保証取得の日の翌日)をご提示ください。	工期の始まりは、受注者が契約保証を取得した日の翌日からとなります。なお、入札公告(説明書) 2-4 のとおり、受注者は余裕期間内であれば工事着工日を任意に設定が可能です。
5	工事場所を考慮した補正の一般交通影響有り(1) が計上されていると考えて宜しいでしょうか。	本工事は、一般交通影響による補正の適用対象外です。
6	吹付のり砕工に法面清掃費は計上されていないと考えて宜しいでしょうか。	土木工事共通仕様書 4-14-5 に示すとおりです。
7	$Ev \cdot (0.90 \cdot 0.30) \cdot 0.30(A)$ の構造物掘削は機械掘削と考えて宜しいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
8	機械損料は R3 年度と考えて宜しいでしょうか。	令和 4 年 4 月 11 日掲載の質問番号 1 に対する回答のとおりです。