
 

 

質問に対する回答について 

工事名）秋田自動車道 山内トンネル工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 

令和 4年 6月 10 日掲載の質問回答

3 で、『土木工事共通仕様書 12-3-2

に基づき、各支保工パターンのト

ンネル掘削の単価項目には、鏡吹

付コンクリートが含まれておりま

す』とありますが、各支保工パタ

ーンの鏡吹付コンクリートの厚

さ、面積についてご教示願いま

す。 

「山岳トンネル工事の切羽における肌

落ち災害防止対策に係るガイドライ

ン」に基づき、貴社の施工計画にてお

考えください。 

２ 

生コンクリート（Ａ1-3、Ｃ2-1、

Ｄ1-1、Ｔ3-4）及びコンクリート

骨材について、見積を徴収したと

ころ、ＮＥＸＣＯ材料単価（コン

クリートＣ相当、Ｄ相当）及び物

価資料等単価と乖離があり、調達

が難しい状況です。このため、特

記仕様書 4.材料調達に伴う変更

には、対象となる資材が、骨材、

仮設材（鋼材）となっています

が、生コンクリート及びコンクリ

ート骨材等も対象として加えてい

ただけるのかどうか、ご教示願い

ます。 

特記仕様書 4-1 に示す対象となる資材

等について、生コンクリートは設計変

更の協議対象外、仮設プラントで使用

する骨材は設計変更の協議対象となり

ます。 
 

３ 

冬期休止期間のずり処理工につい

て、「仮置場までの運搬・仮置きま

では可」とされていますが、ﾄﾝﾈﾙ

切羽から設計図（1/6）本線の図面

番号 1位置図の「ずり仮置場・発

生材置場」へ直接運搬することは

可能でしょうか。ご教示願いま

す。 

直接運搬することは可能です。 

 

  



 

番号 質問事項 回   答 

４ 

特記仕様書 13-4（2）泥落し装置の

1 基設置場所について、設計図

（1/6）本線の図面番号 1 位置図の

「ずり仮置場・発生材置場」に設

置する計画でしょうか。設計図

（6/6）参考図番号 23「ずり仮置

場」付近には設置しない計画でし

ょうか。ご教示願います。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

５ 

工事用仮桟橋の施工に使用するｸﾛｰ

ﾗｰｸﾚｰﾝについて、設計図（6/6）参

考図番号 28 から 31 に記載されて

いる、75ｔﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝでの計画と考

えてよろしいでしょうか。ご教示

願います。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

６ 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋の諸条件・仕様が判る

参考図等が見当たりません。資料

の公表をお願いします。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

７ 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋の 1 スパン当り移動に

係る費用は、別途協議事項でしょ

うか。割掛「ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋費」に計

上であれば、1 回当り歩掛をご教示

願います。 

貴社の施工計画に基づき必要な費用を

計上願います。 

８ 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋の材料費は全損扱いと

記載されていますが、中古品相当

での計画でしょうか。ご教示願い

ます。 

貴社の施工計画に基づきお考えくださ

い。 

９ 

質問回答 18-3 におきまして、「土木

工事共通仕様書 12-3-2 に基づき、

各支保工パターンのトンネル掘削

の単価項目には、鏡吹付コンクリー

トが含まれております。」とご回答

いただいておりますが、各支保工パ

ターンの1サイクルごとに肌落ち災

害防止対策として鏡吹付コンクリ

ートを施工すると考えてよろしい

でしょうかご教示ください。 

そのとおりです。 

 

  



 

番号 質問事項 回   答 

１０ 

鏡吹付コンクリートを施工する場

合、上半、下半、避難連絡坑のすべ

ての切羽で実施するということで

よろしいでしょうかご教示くださ

い。 

「山岳トンネル工事の切羽における肌

落ち災害防止対策に係るガイドライ

ン」に基づき、貴社の施工計画にてお

考えください。 

１１ 

鏡吹付コンクリートを施工する場

合、発注図面の支保パターン図の吹

付け・ロックボルト材料表に形状寸

法、数量等の追記をお願いします。 

「山岳トンネル工事の切羽における肌

落ち災害防止対策に係るガイドライ

ン」に基づき、貴社の施工計画にてお

考えください。 
 


