

八戸自動車道 R4八戸管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R4八戸管内立入防止柵工事

2. 路線名 八戸自動車道

百石道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県二戸市浄法寺町 (浄法寺 I C)
(至) 青森県八戸市大字根城 (八戸 I C)

(自) 青森県八戸市大字根城 (八戸 J C T)

(至) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 I C)

(自) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 I C)

(至) 青森県上北郡おいらせ町 (下田百石 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

立入防止柵 約5,000m

5. 期 間 自 令和 4年 4月 2日 ~ 至 令和 5年 5月 26日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	八戸自動車道 R4八戸管内立入防止柵工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
交通安全施設工	式	1	98,136,762				
立入防止柵工	式	1	90,823,776	立入防止柵の出入口		33	箇所
				立入防止柵			4,941 m
				動物型 (シカ類) 非積雪地用	1,841	m	兼用型 非積雪地用
				兼用型 積雪地用 S 3 (2)	275	m	2,825 m
				小動物侵入防止 A			4,974 m
立入防止柵改良工	式	1	7,312,986	立入防止柵撤去 A 1			4,866 m
				立入防止柵撤去 B 1			108 m
目的物工事費 計	式	1	98,136,762				
直接工事費 計	式	1	98,136,762				
共通仮設費	式	1	6,751,000				
率計上分	式	1	6,751,000				
現場管理費	式	1	26,851,000				
間接工事費 計	式	1	33,602,000				
工事原価	式	1	131,738,762				
一般管理費等	式	1	19,701,238				
工事価格	式	1	151,440,000				