

首都圏中央連絡自動車道 国道296号インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 国道296号インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

3. 工事箇所 (自) 千葉県香取郡多古町 (STA 87+00)
(至) 千葉県香取郡多古町 (STA 95+50)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
国道296号インターチェンジランプ橋
約523 t
合成床版工 約1,910m²

5. 期 間 自 令和 4年 5月 14日 ～ 至 令和 6年 9月 29日 (870日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 国道296号インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2 箇所
橋歴板工	式	1	16,786	橋歴板 2 箇所
落橋防止工	式	1	6,446,349	落橋防止構造 A 306 kg
交通安全施設工	式	1	3,162,308	
落下物防止柵工	式	1	3,162,308	落下物防止柵 218 m
構造物保全工	式	1	2,321,055	
はく落防止対策工	式	1	985,545	A 165 m ²
表面保護工	式	1	1,335,510	コンクリート表面被覆工 213 m ²
雑工	式	1	128,690,621	
その他附帯工	式	1	127,489,821	壁高欄カバープレート B (800・250・50) 8 枚 B (600・250・50) 2 枚 B (300・300・50) 1 枚 合成床版工 1 枚 1,905 m ² 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	1,200,800	交通誘導警備員A 76 人・日 76 人・日
目的物工事費 計	式	1	737,396,241	
仮設工事費	式	1	21,080,990	
準備工事費	式	1	949,500	工事車両泥落とし装置費 1 式
仮設備工事費	式	1	18,810,554	足場工費 1 式 吊足場工費（標準型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	1,320,936	橋面養生費 1 式 床版打継目型わく費 1 式 壁高欄目地板費 1 式
直接工事費 計	式	1	758,477,231	
共通仮設費	式	1	59,498,418	
共通仮設費	式	1	15,888,418	工事用機械分解組立費 1 式 地質調査等費 1 式 現場溶接部検査費 1 式 非破壊検査試験費 1 式
率計上分	式	1	43,610,000	
現場管理費	式	1	108,113,000	
間接工事費 計	式	1	167,611,418	

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 国道296号インターチェンジランプ橋 (鋼上部工) 工事		
-------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	926,088,649	
一般管理費等	式	1	94,811,351	
工事価格	式	1	1,020,900,000	