
 

 

質問に対する回答について 

工事名）山形自動車道 寒河江ＳＡ道路照明設備更新工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 設計書について 

 交通規制工 1式計上となっていますが、

想定日数が不明である為、歩掛からの積み

上げにて積算してよいでしょうか 

 

 そのとおりです。 

２ 特記仕様書項 13について 

 引渡しを要しない残存物件は下表によ

ると記載がありますが表が存在しません。 

 

本工事における引渡しを要する残存物件はござ

いません。 

３ 特記仕様書項 20について 

 道路照明設備工事の試験調整工 1式計上

となっていますが、灯具交換工事のみ施工

の為、照度測定試験のみの積算でよろしい

でしょうか、それとも、特記記載のとおり

照度測定を 2回実施する積算で良いでしょ

うか。 

 

 特記記載のとおり、施工前の照度測定と施工後

の照度測定の計 2 回実施を想定しています。 

４ 特記仕様書 別紙-2（規制図） 

 照明 2-4 及び 1-5 本線車線規制が必要と

思われますが規制図がありません。 

 

寒河江 SA照明 2－4 及び 1－5 につきまして

は、特記記載の路肩規制を想定しています。 

５ 設計図 図面番号：照-寒 SA-04 について 

 37-1E1A-FP30(1)インターロッキングと

の記載がありますが、詳細図が無く全面イ

ンターロッキング施工か管路上のみの施

工なのか不明です。又、材料についても撤

去再使用なのか新設かも不明です。ご教示

願います。 

 

管路上のみの施工を想定しています。材料につ

きましては撤去再使用になります。 

６ 設計図 図面番号：照-寒 SA-05 について 

 図面記載の配管工種と設計書記載の内

容が異なっています。又、配管掘削につい

ては、既設ケーブルがあり機械掘削は不可

と思いますが記載は無いですが人力掘削

として積算で良いでしょうか。 

 

設計書の内訳番号 38000 は設計図の-124－配管

になります。正しくは下り線ですが、数量はその

ままが正となります。又、設計書の内訳番号

3200 も設計図の-96-配管も同様です。インター

ロッキングの取り外しと復旧の費用は諸経費に含

まれるものとしてください。掘削については全て

人力掘削であることとしてください。 

７ 設計図 図面番号：照-寒 SA-01・02・03 に

ついて 

 撤去・更新時同時施工となると思われま

すが、仮設図面が無いことから仮設工事を

考えなくて良いでしょうか。 

 

 照明更新工事に仮設工事はございません。 

 

 


