

上信越自動車道 佐久管内土砂流出防止柵設置工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 佐久管内土砂流出防止柵設置工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 安中市 松井田町 (KP 37.5 )  
(至) 長野県 上田市 住吉 (KP 96.8 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
土砂流出防止柵工 約500m

5. 期 間 自 令和 4年 7月 14日 ～ 至 令和 5年 11月 5日 ( 480日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 佐久管内土砂流出防止柵設置工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	215,161,385	
その他附帯工	式	1	180,769,465	A 1 102 m A 2 390 m A 398 m A 1 式 A 1 式 A 59 m
交通規制工	式	1	509,680	車線規制 L×N×M 4 回 4 回
交通保安要員	式	1	33,882,240	交通監視員 4 人・日 交通誘導警備員B 4 人・日 1,828 人・日
目的物工事費 計	式	1	215,161,385	
仮設工事費	式	1	28,031,502	
その他	式	1	5,436,600	工事用機械運搬費 A 1 1 式 工事用機械運搬費 A 2 1 式 仮設材運搬費 A 1 1 式 仮設材運搬費 A 2 1 式
準備工事費	式	1	7,954,320	作業ヤード整備費 1 式 工事用進入路設置撤去費 1 式
仮設備工事費	式	1	9,460,982	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	5,179,600	仮囲い費 1 式 土砂等防止柵費 (切土のり面用) 1 式
直接工事費 計	式	1	243,192,887	
共通仮設費	式	1	33,033,700	
率計上分	式	1	33,033,700	
現場管理費	式	1	99,501,078	
間接工事費 計	式	1	132,534,778	
工事原価	式	1	375,727,665	
一般管理費等	式	1	45,732,335	
工事価格	式	1	421,460,000	