
質問事項に対する回答書

　(件名)日本海東北自動車道　中島高架橋耐震補強工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 4月26日

設計図(1/10)
（共通）

設計図(2/10)
（鳥屋野橋）

設計図(3/10)
（山潟橋）

設計図(4/10)
（長潟橋）

設計図(6/10)
（中島高架橋）
設計図(7/10)

（粟山橋）

3,5,6/10

56～58/59

44～46/48

40/41

144～
153/157

51～54/56

設計図(1/10)(共通)　数量総括表より11-( 3)　排水装置　排水管　A　VP75A、排水管
A　VP150A、排水管　A　VP200A、排水管　B　150B、特-( 1)　撤去復旧工　排水管
A　VP150A、排水管　A　VP200A、排水管　B　150B、特-( 2)　撤去工　排水管　A
VP75A、排水管　A　VP150A、排水管　A　VP200A、排水管　B　150Bにおいて、橋梁
別の数量を図面より拾い出すと、下表に示すとおり相違があります。
数量総括表の数量で見積りを取ればよろしいでしょうか。この場合、撤去、再利用、新設に
おける、ボルト、ナット、ワッシャ、ホールインアンカー、支持金具の重量、メッキ重量をご教
示ください。

ご指摘のとおり、排水装置に関する項目の数量について、誤りがありましたので金抜設計書
及び設計図の記載を訂正いたします。訂正公告をご確認ください。

2 4月26日
設計図(3/10)

（山潟橋） 44/48

図面数量で見積りを取る場合、山潟橋Ａ１橋台の支持金具　S1,S2,S3-1,S3-2,SN1,
SN2の管固定部のボルト孔は4孔あるのにボルト類は2個ずつしか計上されていません。2
個でよろしいのでしょうか。 ご指摘のとおり、支持金具S1、S2、S3-1、S3-2、SN1、SN2の管固定部のボルト類は各４

個が正しい数量となりますので、各４個計上願います。設計図の記載を訂正いたしますの
で、訂正公告をご確認ください。

11-( 3)
排水装置

排水管 Ａ 排水管 Ａ 排水管 Ａ 排水管 Ｂ
ＶＰ７５Ａ ＶＰ１５０Ａ ＶＰ２００Ａ １５０Ｂ

数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量

単位 m m m m m m ㎏ ㎏
鳥屋野橋 1.9 3.7 2.1 2.4 20.6 19.7
山潟橋 23.0 24.8
⻑潟橋 237.0 231.5
中島高架橋 6.2 9.6 56.7 55.4 24.0 23.5
粟山橋 0.7 1.0 15.3 17.2

合計 8   13   83   84   60   60   237   232   
特-( 1)

撤去復旧工
排水管 Ａ 排水管 Ａ 排水管 Ｂ

ＶＰ１５０Ａ ＶＰ２００Ａ １５０Ｂ
数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量

単位 m m m m ㎏ ㎏
鳥屋野橋 36.9 37.0 0.8
山潟橋 36.5 36.5
⻑潟橋 258.0 256.0
中島高架橋 285.6 255.8 9.6 9.7
粟山橋 6.7 6.5 18.6 18.4

合計 366   336   28   29   258   256   
特-( 2)
撤去工

排水管 Ａ 排水管 Ａ 排水管 Ａ 排水管 Ｂ
ＶＰ７５Ａ ＶＰ１５０Ａ ＶＰ２００Ａ １５０Ｂ

数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量 数量総括表 図面拾出数量

単位 m m m m m m ㎏ ㎏
鳥屋野橋 1.9 1.9 1.4 1.4 13.2 14.2
山潟橋 1.8 21.2 19.7 256.0 185.0
⻑潟橋
中島高架橋 7.7 6.4 61.0 70.0 20.7 15.8
粟山橋 4.3 4.3 11.3 11.3

合計 10   10   88   95   45   41   256   185   

項目

区分

項目

区分

項目

区分



番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

3 4月26日
設計図(3/10)

（山潟橋） 46/48

図面数量で見積りを取る場合、山潟橋Ｐ１橋脚の支持金具　S1～S3,S4において、S4のボ
ルト類は4個計上されていますが、S1～S3は、2個の計上です。2個の計上でよろしいでしょ
うか。

ご指摘のとおり、支持金具S1～S3のボルト類も４個が正しい数量となりますので、４個計上
願います。設計図の記載を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。

4 4月26日
設計図(6/10)
（中島高架橋） 150/157

図面数量で見積りを取る場合、中島高架橋Ｐ１４橋脚の支持金具　SN1,SN4,SN5におい
て、管固定プレートを橋脚固定プレート取付けるための固定ボルト類2個/基当りが未計上と
思われます。また、SN2,SN3において、管固定部のボルト類は4個計上されていますが、
S2,S4は2個の計上となっています。2個でよろしいでしょうか。ご教示ください。

ご指摘のとおり、支持金具SN1、SN4、SN5において管固定プレートを橋脚固定プレートに取
付けるための固定ボルト類２個/基当りについて記載漏れがありました。また、支持金具
S2、S4の管固定部のボルト類は４個が正しい数量となります。設計図の記載を訂正いたし
ますので、訂正公告をご確認ください。


