

回答様式

契約件名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
------	---------------------

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	概略工程表	電気室新築工事が R5 年度 6 月～12 月と R6 年度 8 月～3 月の 2 期に分かれています、どの範囲をしめているのかご指示ねがいます	工事工程表(概算工程表)表紙に記載のとおりです。
2	図面 09、 3A 図	電気室付随の燃料タンクの施工位置が判断しかねるかと思われますので改めてご指示ねがいます	図面番号 07 に記載のとおりです。
3	見積書書式、別紙 2	立体駐車場、土工事の残土処分数量について、根切 4916m ³ に対し 1612m ³ と埋戻し量の 3304m ³ を差し引いた数量となっていますが、埋戻し土は A 種購入土の為 4916m ³ が正と思われますので改めてご指示願います	質問書に対する回答③の 1 番のとおり、内訳書に記載のとおりです。
4	見積書書式、別紙 2	電気室地下タンク、土工事の残土処分数量について、根切 84m ³ に対し 34m ³ と埋戻し量の 50m ³ を差し引いた数量となっていますが、埋戻し土は A 種購入土の為 84m ³ が正と思われますので改めてご指示願います	見積書書式、別紙 2 に記載のとおりです。
5	見積書書式、別紙 2	上記No.4 工種項目にて、発生土運搬費(場外仮置き)がありますが、仮置きの必要性上記理由より不要かと考えますので改めてご指示願います	見積書書式、別紙 2 に記載のとおりです。

6	土工事 鋼矢板施工	土工事山留鋼矢板が設計されていますが、見積りに際し柱状図をご提示いただけないでしょうか	特記仕様書第 3 編第 2 章 2-5 に記載のとおり見積願います。
7	数量書	管理棟雑工事、L型手摺数量が 107 ヶ所となっていますが、各階平面図、部分詳細から 23 ヶ所が正かと思われますので改めてご指示願います	特記仕様書 別表 概算数量表に記載のとおりです。