

東北自動車道 前田川橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 前田川橋床版取替工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県白河市大信下新城字東区 (矢吹IC)  
(至) 福島県郡山市三穂田町川田 (郡山南IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

床版取替工 (前田川橋)	約 7 9 6 m <sup>2</sup>
床版取替工 (釈迦堂川橋)	約 2, 1 0 6 m <sup>2</sup>
橋梁付属物工	1 式
詳細設計	1 式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 16日 ~ 至 令和 7年 11月 28日 (1170日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 前田川橋床版取替工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート構造物工	式	1	1,254,281		
型わく工	式	1	1,254,281	型わく A	59 m <sup>2</sup>
PC構造物工	式	1	58,243,200		
PC構造物の詳細設計	式	1	58,243,200	A B C D E F G H	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
鋼構造物工	式	1	5,416,893		
鋼構造物の架設	式	1	5,416,893	2 t	
橋梁付属物工	式	1	62,771,023		
検査路工	式	1	62,771,023	検査路 B	953 kg 464 kg その他 489 kg
舗装工	式	1	25,005,504		
床版防水工	式	1	25,005,504	床版防水工 A	3,196 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	156,215,076		
防護柵工	式	1	156,215,076	ガードレール Gr-A ガードケーブル 端末Gc A B	1,321 m Gr-SBm 1,288 m 4 m 3,880 m 2,456 m
構造物保全工	式	1	41,702,728		
伸縮装置取替工	式	1	36,715,296	伸縮装置 (鋼製)	96 m
超速硬コンクリート工	式	1	4,987,432	超速硬コンクリート	13 m <sup>3</sup>
遮音壁工	式	1	40,379,596		
遮音壁本体工	式	1	38,932,950	IV-C (H=2m) MI	245 m
遮音壁付属物工	式	1	1,446,646	遮音壁用アンカーボルト	62 箇所
雑工	式	1	1,057,729,615		
構造物等取壊し工	式	1	162,800,906	A B C D	398 m <sup>2</sup> 398 m <sup>2</sup> 1,053 m <sup>2</sup> 1,053 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	894,928,709	A	500 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 前田川橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B 500 m C 500 m D 500 m A 392 基・日 B 1,176 基・日 C 784 基・日 1 式 1 式 1 式 1 式
目的物工事費 計	式	1	1,448,717,916	
仮設工事費	式	1	57,357,301	
仮設備工事費	式	1	56,550,339	移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
その他	式	1	806,962	その他 1 式
直接工事費 計	式	1	1,506,075,217	
共通仮設費	式	1	139,498,217	
共通仮設費	式	1	44,437,378	工事用機械運搬費 1 式 工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地下埋設物調査費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	95,060,839	
現場管理費	式	1	418,129,405	
間接工事費 計	式	1	557,627,622	
工事原価	式	1	2,063,702,839	
一般管理費等	式	1	170,897,161	
工事価格	式	1	2,234,600,000	