

質問事項に対する回答書⑳

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月30日	特記仕様書	72項	25-34-1	特記仕様書25.34_週休2日推進工事に要する費用 25-34-1_補正対象項目及び補正方法の(3)稼働率による補正の表に土木工事積算基準第7編土工及び第19編トンネル工事を除く各編の標準稼働率を0.63にすると記述がございますが、表記の項を除く工種で、ダンプトラック及びトラックの稼働率も同様に変更し差額を補正額とするという考え方で宜しいでしょうか。ご教示願います。	その通りです。
2	6月30日	単価表	B-13頁	154,155	撤去した用・排水溝の運搬時に使用する高速道路料金の費用は、この単価項目に含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	割掛対照表に記載のない単価項目において、高速道路の走行が必要な工事用車両については、特記仕様書21「業務用プレート等に関する事項」により協議するものとします。
3	6月30日	単価表	B-16～B-18頁	187～209	撤去した通信管路等の運搬時に使用する高速道路料金の費用は、この単価項目に含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	割掛対照表に記載のない単価項目において、高速道路の走行が必要な工事用車両については、特記仕様書21「業務用プレート等に関する事項」により協議するものとします。
4	6月30日	特記仕様書単価表	P6 B-18頁	8-3 210～ 215	特記仕様書8-3では、冬季休止期間中は作業を行ってはならないとなっています。冬季休止期間中は、渋滞対策工の保守・運用もできないと考え、冬季休止期間前に渋滞対策工の撤去を行い、冬季休止期間後、再度設置すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	その通りです。
5	6月30日	特記仕様書	50項・51項		既設床版撤去及びプレキャストPC床版の架設に使用した門型架設機について、解体後は請負者引取り又は発注者へ引渡しのどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	受注者引取りとなります。