
東京外環自動車道　八潮パーキングエリア下部工工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
金抜設計書　単価表　番号298～301
項目番号　特-(16)撤去工

項目番号　特-(16)撤去工　街渠桝A、B、C、Dについて、設計図⑦附帯工設計図（24/93）
東埼玉道路撤去構造物詳細図（用・排水工）（その４）の各数量表及び詳細図に『※グ
レーチング蓋は本体に含む』とあります。引渡し場所となっています三郷西高架橋下資材
置場へは、街渠桝本体からグレーチング蓋は取り外さずに引渡しと考えればよろしいで
しょうか。街渠桝のグレーチング蓋の取り外しの有無について、ご教示願います。

取り外しの有無については指定しておりません。
貴社の施工計画に基づきお考え下さい。

2
設計図⑥第1期迂回路設計図　38･
39/85　工事用進入路横断図

工事用道路①の横断図の表に「のり面工　防草シート」の数量が記載されていますが、特
記仕様書P26　27-5-2　種別の盛土工Eの区分内容には、防草シートの記載がありませ
ん。工事用道路①の防草シートの扱いについて、ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

3
⑤軟弱地盤対策工設計図　8、9/16
締切工平面図（その1、2）

締切工で打設する鋼矢板は⑤軟弱地盤対策工設計図_8、9/16_締切工平面図（その1、
2）より、16.8～30.3mであり現場で継施工が必要であると考えられます。しかし、図面には
継施工の箇所数の記述がありません。それぞれの鋼矢板の継施工の箇所数について、
ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

4 特記仕様書　27-30　締切工

特記仕様書_27-30-2_種別には、「～打込み：L=29.800m～」という記述等があります。鋼
矢板の施工の標準は25m以下であるため適用範囲外になると考えられますが、参考にさ
れた準拠資料はございますでしょうか。標準適用範囲外施工の準拠資料について、ご教
示願います。

積算に関する質問にはお答えできません。

5 金抜設計書　単価表　番号1～5
道路掘削、捨土掘削、盛土工ののり面仕上げ費は、これらの単価表の項目に含まれると
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。


