

上信越自動車道 長野管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 4年11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 長野管内立入防止柵工事

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道

3. 工事箇所 (自)長野県 埴科郡 坂城町
(至)長野県 上水内郡 信濃町

(自)長野県 安曇野市 豊科
(至)長野県 千曲市 雨宮

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

立入防止柵	59m
立入防止柵の出入口	1箇所
立入防止柵撤去設置工	1,146m
立入防止柵の出入口撤去設置工	5箇所
立入防止柵改良工	4,048m
下部閉塞工	40,308m

5. 期 間 自 令和 4年 11月 26日 ~ 至 令和 7年 6月 12日 (930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 長野管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	249,721,330	
立入防止柵工	式	1	217,510,760	立入防止柵の出入口 1 箇所 立入防止柵 兼用型 非積雪地用 25 m 兼用型 急傾斜型 59 m 改良工A 1,773 m 改良工B 397 m 改良工C 453 m 改良工D 668 m 改良工E 757 m 下部閉塞工A 40,308 m
立入防止柵改良工	式	1	32,210,570	立入防止柵 A 114 m その他 1,146 m 立入防止柵出入口 5 箇所 1,032 m 5 箇所 5 箇所
雑工	式	1	12,139,032	
その他附帯工	式	1	7,731,572	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通規制工	式	1	434,260	路肩規制 L×N 5 回 車線規制 L×N×M 1 回
交通保安要員	式	1	3,973,200	交通監視員 338 人・日
目的物工事費 計	式	1	261,860,362	
直接工事費 計	式	1	261,860,362	
共通仮設費	式	1	21,346,000	
率計上分	式	1	21,346,000	
現場管理費	式	1	66,416,000	
間接工事費 計	式	1	87,762,000	
工事原価	式	1	349,622,362	
一般管理費等	式	1	43,677,638	
工事価格	式	1	393,300,000	