

東北自動車道 安積P A拡張設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 安積PA拡張設計

2. 路線名 東北自動車道
磐越自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 須賀川市 牛袋町 (須賀川IC)
(至) 福島県 郡山市 喜久田町 (郡山IC)

(自) 福島県 郡山市 喜久田町 (郡山JCT)
(至) 福島県 郡山市 熱海町 (磐梯熱海IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
補助基準点測量 0.3km
縦断測量 0.27km
横断測量 0.3km
詳細測量 1.65万m²
休憩施設拡張設計 1箇所
雪氷車両転回路設計 1箇所
休憩施設改良修正設計 1箇所
料金所駐車場検討 1箇所
詳細図作成 11枚
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 8月 9日 ~ 至 令和 5年 4月 5日 (240日間)

調査等業務名	東北自動車道 安積PA拡張設計
--------	-----------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	175,791	
補助基準点測量（4級）	km	0.3		
路線測量	式	1	532,798	
横断測量	km	0.3		
縦断測量	km	0.27		
地形測量	式	1	556,111	
詳細測量 1/500 平面図作成	万㎡	1.65		
交通費・日当・宿泊費	式	1	189,552	
地上測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	1,182,306	
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）（協議用図面作成後）	式	1	402,500	
現地踏査	式	1		
詳細設計（PA）（協議用図面作成後）	式	1	2,149,905	
休憩施設拡張設計 設計計画	km	0.64		
休憩施設拡張設計 平面・縦断設計	km	0.64		
休憩施設拡張設計 1/1000 平面図作成	km	0.64		
休憩施設拡張設計 1/500 平面図作成	km	0.64		
休憩施設拡張設計 1/200 詳細平面図作成	枚	1		
休憩施設拡張設計 平面線形図作成	km	0.64		
休憩施設拡張設計 縦断図作成	km	0.64		
休憩施設拡張設計 標準横断図作成	枚	1		
休憩施設拡張設計 横断図作成	km	0.64		
休憩施設拡張設計 用排水設計	km	0.64		
休憩施設拡張設計 数量計算	km	0.64		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,600,923	
雪氷車両転回路設計 取付付替道水路設計（取付、付替道路）	km	0.6		
雪氷車両転回路設計 座標計算計画	km	0.6		
雪氷車両転回路設計 座標計算	曲線	8		
雪氷車両転回路設計 座標計算報告書作成	km	0.6		
詳細図作成（簡単）	枚	8		
詳細図作成（普通）	枚	3		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	224,842	
休憩施設改良修正設計 図面修正 B（簡単）	枚	7		
休憩施設改良修正設計 図面修正 B（複雑）	枚	1		
料金所駐車場検討 図面修正 B（複雑）	枚	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	395,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				

調査等業務名	東北自動車道 安積PA拡張設計
--------	-----------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
技術業務・直接経費	式	1	89,962	
電算機使用料 座標計算 主要点	点	21		
電算機使用料 座標計算 IP点	点	13		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,108,953	
一般管理費等	式	1	4,830,757	
合計	式	1	16,440,000	