
 
 

【拡大型指名競争入札の公表】 
  令和 4年 9月 16 日 

（契約責任者） 東日本高速道路株式会社 新潟支社 
   支社長 梅木 秀郎  

 
 次のとおり拡大型指名競争入札を実施しますので、お知らせします。 

 本件競争入札の入札手続きは、電子入札（東日本高速道路株式会社（以下「NEXCO 東日本」という。）

電子入札システム利用者登録未了の者にあっては郵送入札）により行います。 

本工事は、契約締結後、労働者確保や建設資材確保に要する計画に変更があった場合、必要となる費用

について設計変更を行う試行対象工事である。 

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休 2 日を達成するよう工事を実施す

る「週休 2 日推進工事（発注者指定方式）」である。 

 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との協議、地元協議、用地確保等の進捗状況を

踏まえた工事工程表を開示することにより、適切な工期設定の取組みを行う「工事工程表開示試行工事」

である。 
 
1. 拡大型指名競争入札に付す事項【指名者・非指名者共通事項】 
1-1 工事の名称 北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 

1-2 工事場所 
北陸自動車道 自）富山県下新川郡朝日町大字月山（朝日ＩＣ） 
       至）新潟県上越市大字茶屋ヶ原（名立谷浜ＩＣ） 

1-3 工事種別 機械設備工事 

1-4 工事概要 

本工事は、北陸自動車道 親不知トンネル他６トンネルにおけるトンネル非常用設

備の更新を行うものであり、これに伴う機器製作、撤去、据付、配管配線、試験調整

等の工事を行うものである。 

 工事概算数量 

  消火栓設備 消火栓     

親不知トンネル（上）、子不知トンネル（下）、金山トンネル（上） 133 台 

配水設備  配水ポンプ 

 親不知トンネル、岩木トンネル、金山トンネル           3 台 

配線工事  通報設備信号線  

親不知トンネル（上下）、風波トンネル（上）、岩木トンネル（上下）、 

金山トンネル（上下）、能生トンネル（下）、名立トンネル（上下）  1 式 

1-5 工期 契約保証（履行ボンド）取得の日の翌日から 900 日間 

 
2. 拡大型指名競争入札の実施等に関する事項【指名者・非指名者共通事項】 
2-1 指名競争入札実施

理由 

本件工事は、東日本高速道路株式会社契約事務処理要領第 6 条第 2 項-②-ｱ)に該当
するため、拡大型指名競争入札とする。 

2-2 契約図書の配布方

法等 

契約図書：本件工事請負契約の内容となる契約図書は次のとおりとする。 

     なお、本件競争入札に参加を希望する者（以下「競争参加希望者」という。）及び契

約責任者は、契約図書に拘束されることとし、その定める事項を遵守しなければな

らない。 

     また、競争参加希望者は、契約図書について内容を十分に確認し理解する必要があ

り、その内容を承諾のうえで本件競争入札に参加しなければならない。 

 

(1)拡大型指名競争入札の公表（本書） 

(2)標準契約書案 

【施設工事契約書】を使用すること 

(3)入札者に対する指示書 

①以下の②以外の者（指名者・非指名者共通）【電子入札】を使用すること 



 
 

②次のいずれかに該当する者 【郵送入札】を使用すること 

・指名者のうち、「3-1 指名通知の日」において NEXCO 東日本電子入札システム利用者登

録未了の者 

・NEXCO 東日本に対して競争参加資格確認申請をし、契約責任者から競争参加資格がある

と認められた非指名者のうち、「4-2 競争参加に必要な条件」(1)に示す競争参加資格確

認結果通知日において NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録未了の者 

(4)共通仕様書 

特記仕様書記載の共通仕様書を使用すること 

(5)特記仕様書 

(6)その他契約（発注用）図面等 

(7)金抜設計書 

(8)競争参加資格確認申請書 

本書の別紙様式 1-1 のとおり 

(9)入札書 

 ［電子入札の場合］電子入札システムの様式のとおり 

 ［郵送入札の場合］様式５のとおり 

(10)工事費内訳書 

 上記(7)の金抜設計書により作成する 

 

配布期間：別表１『契約手続き日程』のとおりとする。 

配布方法：以下のとおり、NEXCO 東日本のホームページよりダウンロードすること 。 

（上記(1)及び(5)から(9)に示す契約図書） 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/ 
（上記(2)から(4)に示す契約図書） 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/ 

2-3 契約担当部署 NEXCO 東日本 新潟支社 技術部 調達契約課 

（住所）〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-1 

（電話番号）025-241-5116 

(Mail) ki-r-niigata@e-nexco.co.jp 

 
3. 指名通知に関する事項【指名者に関する事項】 
3-1 指名通知の日 令和 4 年 9 月 16 日 

3-2 指名基準 

 

(1) 指名通知の日において、「東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成 17 年度細則第

16 号）」第 6 条（入札者に対する指示書「[2]競争参加不適格者について」を参照のこと。以

下同じ。）の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名通知の日において、工事種別「機械設備工事」にかかる NEXCO 東日本の｢令和 3・4 年

度工事競争参加資格｣を有していること。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については、手続開始の決定後、NEXCO 東日本が別に定める手続きに基づき上記(2)の資格

の再認定を受けていること。 

(4) 指名通知の日において、NEXCO 東日本から「東日本高速道路株式会社競争参加資格停止等

事務処理要領（平成 18 年 8月 7 日東高契第 269 号）」に基づき、「地域 4（新潟支社が所掌す

る区域）」において競争参加資格停止措置を講じられている者でないこと。 

※指名通知の日から落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）において、NEXCO 東

日本から「地域 4（新潟支社が所掌する区域）」において競争参加資格停止措置を講じられた

場合は、競争に参加することができない。 

(5)平成19年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記全ての同種工事の施工実績を

有する者であること。 

  ただし、a)及び b)の施工実績は、同一工事において有する必要はない。 

  同種工事 

a）道路トンネル又は公衆の集まる施設（百貨店、旅館、病院又は地

下街等）に非常用設備又は消防用設備として設置する消火栓、手動

火災報知設備、自動火災報知設備及びこれら機器の監視制御を行

う監視盤の何れかについて、下記①から③に示す全てを実施した

工事 

①機器の自社又は委託製作 

②機器の設置 

③試験調整 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/
https://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/
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b）高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路において、交通規制

（車線減少）を実施した工事（片側交互通行規制は可。路肩規制・

ランプ規制・通行止は不可。） 

  なお、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合（出資比率）が

20％以上である場合に限り施工実績として認める。 

  また、NEXCO 東日本が発注した「確定した判決又は公正取引委員会による課徴金納付命令

若しくは排除措置命令において独占禁止法違反行為があったとされる工事」の施工実績でな

いこと。 

(6) 次に示す本件工事に係る設計業務等の受注者でないこと。 

   ［設計業務等の受注者］ 

  ・令和 4 年度 保全点検業務等（新潟支社管内 R3 機械設備設計業務）（受注者：株式会

社ネクスコ・エンジニアリング新潟） 

(7) 次に示す監督を担当する部署の施工管理業務の受注者として、本業務の発注に関与した者

でないこと、又は現に次に示す施工管理業務の受注者でないこと。 

  ［施工管理業務の受注者］ 

  ・令和 4 年度 保全点検業務等（施設施工管理業務）（受注者：株式会社ネクスコ・エンジ

ニアリング新潟） 

(8) 令和 2 年度・令和 3 年度における「機械設備工事」の工事成績評定点合計の平均点が 2 年

連続で 65 点未満でないこと。 

3-3-1 指名通知の方法

（電子入札システム利

用者登録済みの者） 

 「3-2 指名基準」を全て満たす者（指名者）のうち、「3-1 指名通知の日」において NEXCO 東

日本電子入札システム利用者登録済みの者に対しては、電子入札システムにおいて「指名通知

書」を発行するため確認すること。 

 なお、電子入札システムにおいて、当該指名通知書に係る「受領確認書の提出」は不要とす

る。 
3-3-2 指名通知の方法

（電子入札システム利

用者登録未了の者） 

「3-2 指名基準」を全て満たす者（指名者）のうち、「3-1 指名通知の日」において NEXCO 東

日本電子入札システム利用者登録未了の者に対しては、書面により「指名通知書」を発行する

ため確認すること。 

3-4 指名取消し事由  指名者は、次の「指名取消し事由」に該当する場合には、その旨を届け出ること。 

［指名取消し事由］ 

(1)東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6 条に該当する法人であること。 

(2)「5-1」から「5-3」に示す「指名取消し事由」に該当する法人であること。 
3-5 指名者の承諾事項  指名者は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6 条第 4 項第六号に関し、当該排除

要請等の対象法人ではないことを承諾の上で入札に参加すること。 

 
4. 指名を受けていない者(非指名者)の競争参加に関する事項【非指名者に関する事項】 
4-1 非指名者の競争参

加資格 

 

非指名者のうち次の「①及び③」又は「②及び③」に該当する者は、本件競争入札に参加する

ことができる。 

①NEXCO 東日本の｢令和 3・4年度工事競争参加資格｣の有資格者のうち指名基準の(1)から(3)

及び(5)から(8)を満たす者 

②NEXCO 東日本の｢令和 3･4 年度工事競争参加資格｣の無資格者のうち指名基準の(1),(3)及

び(5)から(8)を満たす者 

③審査基準日（「4-3 競争参加に必要な手続」（1）に示す競争参加資格確認申請書の提出期限

日をいう。以下同じ。）から落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）にお

いて、NEXCO 東日本から「地域 4（新潟支社が所掌する区域）」において競争参加資格停止

措置を受けていないこと。 

4-2 競争参加に必要な

条件 

(1) 契約責任者から競争参加資格があると認められること。《4-1①,②の者ともに必要》 

競争参加資格確認結果通知予定：別表１『契約手続き日程』のとおりとする。 

(2) 開札時において、工事種別「機械設備工事」にかかる NEXCO 東日本の｢令和 3・4 年度工事

競争参加資格｣を有していること。《4-1②の者のみ必要》 

4-3 競争参加に必要な

手続 

(1) 競争参加資格確認申請書の作成及び提出《4-1①,②の者ともに必要》 

作成方法：配布する提出書類様式集に記載のとおりとする。 

     なお、電子メールにより提出する場合は PDF 形式により作成すること。 

提出期限：別表１『契約手続き日程』のとおりとする。 

提出場所：上記 2-3 契約担当部署 

提出方法：書留郵便等（注）又は電子メール（提出期限までに必着） 

 

（※）競争参加資格確認申請の手続きは、NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録の有無に

かかわらず、電子入札システムではなく、上記(1)に示すとおりとする。 

 



 
 

① 書留郵便等（注）による提出の場合 

作成した「競争参加資格確認申請書」を 2 部（正 1 部、副 1 部）、書留郵便等（注）

により提出すること。 

 

② 電子メールによる提出の場合 

担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式]）で指定した電子メールアドレスよ

り、作成した「競争参加資格確認申請書」を契約担当部署宛アドレス≪ki-r-

niigata@e-nexco.co.jp≫に提出すること。 

なお、電子メールによる提出の場合は、「競争参加資格確認申請書」への押印の省

略が可能である。ただし、担当者連絡先届により指定したメールアドレス以外での電

子メールによる提出は受け付ないので、注意すること。 

また、電子メールの件名には、必ず提出書類名に加え、本工事の「工事件名」を記

載すること。（以下、電子メール提出は同様とする。） 

例：「競争参加確認申請書（〇〇自動車道 〇〇工事）」 

 
（注）書留郵便等とは、郵便又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する法律第 2 条 2

項）のうち、受領署名又は押印を必要とする方法を指します。（入札者に対する指示書

冒頭の「お知らせ」を参照。以下、同じ） 
 

(2) NEXCO 東日本の｢令和 3・4 年度工事競争参加資格｣審査申請書の作成及び提出《【要注意】

4-1②の者のみ必要》 

作成方法：NEXCO 東日本ホームページ『令和 3・4 年度競争参加資格審査のご案内【工事】』   

参照 

      ⇒ https://www.e-nexco.co.jp/bids/quarification/ 

 提出期限：下記の提出場所に確認すること。 

提出場所：NEXCO 東日本本社経理財務部調達企画課 

     （住所）〒100-8979 東京都千代田区霞が関 3-3-2 

     （電話番号）03-3506-0214 

提出方法：事前に一度電話連絡の上、書留郵便等により受付（提出期限までに必着） 

〔宛名面に｢緊急認定｣と記載すること。〕 

4-4 電子入札システム

における「指名通知書」

の発行（電子入札シス

テム利用者登録済みの

者） 

 競争参加資格があると認めた者のうち、「4-2 競争参加に必要な条件」(1)に示す競争参加資

格確認結果通知日において NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録済みの者に対しては、以

降の手続きを電子入札システム上で行えるよう、競争参加資格確認結果通知（書面による通知）

と合わせて、電子入札システムにおいて便宜上「指名通知書」を発行するため確認すること。 

なお、電子入札システムにおいて、当該指名通知書に係る「受領確認書の提出」は不要とす

る。 
 
5.競争参加資格（指名取消し事由）に関する事項【指名者・非指名者共通事項】 
5-1 設計業務等の受注

者等との資本又は人事

面の関係 

 指名通知の日又は審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期

末の日を含む）において、下記②に示す本件工事に係る設計業務等の受注者、当該設計業務等

の下請負人、又は当該受注者若しくは下請負人と資本若しくは人事面において関連がある者

でないこと（指名取消し事由の場合は「関連がある者であること」と読み替える）。 

 ①「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ)又はﾛ)に該当する者である。 

   ｲ) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有

し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

   ﾛ) 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員

を兼ねている場合における当該業者 

 ②設計業務等の受注者 

  上記 3-2（6）[設計業務等の受注者]のとおり 

5-2 施工管理業務の受

注者等との資本又は人

事面の関係 

指名通知の日又は審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期

末の日を含む）において、下記②に示す施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術

者の出向・派遣元、又は当該請負人、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面におい

て関連がある者として、本工事若しくは調査等の発注に関与した者でないこと（指名取消し事

由の場合は「関与した者であること」に読み替える）、又は現に下記②に示す施工管理業務の

受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の出向・

派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと（指名取消し事由の場合は「関

連がある者であること」に読み替える）。 

 ①「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ)又はﾛ)に該当する者である。 

   ｲ) 当該受注者若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有

mailto:niigata@e-nexco.co.jp
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し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

   ﾛ) 業者の代表権を有する役員が当該受注者若しくは下請負人の代表権を有する役員

を兼ねている場合における当該業者 

 ② 施工管理業務の受注者 

  上記 3-2（7）[施工管理業務の受注者]のとおり 

5-3 入札に参加しよう

とする者との間の資本

又は人的関係 

指名通知の日又は審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期

末の日を含む）において、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する

関係がないこと（指名取消し事由の場合は「該当する関係があること」と読み替える）（別紙

「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」参照）。 

なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ること

は、入札者に対する指示書 1「[1]入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願い」の②(1)

の記載に抵触するものではないことに留意すること。 

  1. 資本関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。 

   1）子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2条第 3 号の 2 に規定する子会社等

をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。以下

同じ。）の関係にある場合 

   2）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  2. 人的関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等（会社法施行規

則（平成 18 年法務省令第 12号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再生手続

が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 2 条第 7 項に

規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

１）一方の会社等の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同じ。）が、他

方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

２）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（以下に掲げる定義に該当する者

をいう。以下同じ。）を現に兼ねている場合 

３）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

【役員の定義】 

  会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 

ⅰ）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

  a 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で

ある取締役 

  b 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

  c 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 

  d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行し

ないこととされている取締役 

ⅱ）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ⅲ）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務

を執行しないこととされている社員を除く。） 

ⅳ）組合の理事 

ⅴ）その他業務を執行する者であって、ⅰ）～ⅳ）までに掲げる者に準ずる者 

【管財人の定義】 

民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財

人 

3. その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

  組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①

又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合（同一の者が複

数の特定ＪＶの構成員である場合は、当該関係があるものとみなす。）。 

5-4 競争参加資格に関

する留意事項 

(1)本件工事若しくは本件業務の受注者、本件工事若しくは本件業務の下請負人、又は当該受

注者若しくは下請負人と資本若しくは人事面において関連がある者は、本件工事若しくは

本件業務の契約期間中、監督を担当する部署の「施工管理業務」の入札に参加し、又は当該

「施工管理業務」を請負うことはできない。 

  なお、「資本若しくは人事面において関連のある者」とは、次の①又は②に該当する者であ

る。 

①当該受注者若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又

はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 



 
 

②業者の代表権を有する役員が当該受注者若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ね

ている場合における当該業者 

5-5 競争参加資格に関

する留意事項 

発注規模（契約制限価格）に応じた競争参加資格の区分等又は共同企業体の構成員の組合せ

（以下「競争参加資格区分」という。）については、東日本高速道路株式会社契約事務処理要

領「別表 1（工事参加者募集・選定表）」により規定しているところであるが、入札時（入札

書提出期限日）の最新の労務費・原材料費・水道光熱電力料等を反映した契約制限価格による

競争参加資格区分が、入札公告の競争参加資格で求めた等級と異なるものになった場合でも、

入札公告における競争参加資格については変更しない。 

 
6.入札・開札に関する事項【指名者・非指名者共通事項】 
6-1 見積活用方式の概

要及び留意事項 

 

(1)本件は、入札前に入札者に対し NEXCO 東日本が指定する項目に係る参考見積書の提出を求

め、その参考見積書を活用して契約制限価格の設定を行う見積活用方式（以下「本方式」と

いう。）の対象工事である。 

(2) 見積活用方式の概要 

本方式は、NEXCO 東日本が金抜設計書の摘要欄に「見積対象」と記載した項目について、

入札者から参考見積書の提出を求め、参考見積書提出後 NEXCO 東日本が、参考見積書に記

載された内容（設計図書の性能・機能や施工条件等を満たす条件で算定されたものである

か、適正な算出方法により算定されたものであるか）について確認を行い、確認過程で必要

に応じて見積内容に関する問合せを入札者に対し行い、参考見積書に変更が生じる場合に

当該入札者に訂正参考見積書の提出を求めるなどした後、NEXCO 東日本が最も適正な価格で

あると認めた参考見積書又は訂正参考見積書（これら以下「最終参考見積書」という。）を

活用して契約制限価格の設定する方式をいう。 

(3) 参考見積書の提出期限等 

入札者は、「見積対象」とされた項目の参考見積書を、次に示すとおり提出しなければな

らない。 

① 参考見積書提出期間 別表 1『契約手続き日程』のとおりとする。 

② 参考見積書提出場所 上記 2-3.契約担当部署のとおり 

③ 参考見積書提出方法 書留郵便等（提出期限までに必着）で提出すること。 

非指名者の場合、見積書は「4-3 競争参加に必要な手続」（1） 

に示す競争参加資格確認申請書と同時に提出すること。 

なお、同時提出にあたっては、「競争参加資格確認申請書」と 

「見積書」を一つの封筒に封かんし、提出すること。 

 

④ 提出書類      書留郵便等で以下を提出すること。（提出部数：正 1 部） 

ⅰ)参考見積書データ（様式 3、4（別紙 1、2 含む）及び添付

資料）を出力した書面 

ⅱ)参考見積書データ（様式 4（別紙 1、2 含む）：Microsoft 

Excel 形式及び添付資料：PDF 形式）を保存した CD-R 等 

 

※書留郵便等以外の提出は認めません。 

※提出されたデータのファイル形式の誤りなど、形式的かつ 

極めて軽微な誤りに限り、追加提出を認める場合がありま 

す。（※記載漏れ等による追加提出は認めません。） 

 

(4) 参考見積書に関する問合せ 

参考見積書提出後、NEXCO 東日本が行う見積内容の過程において、見積内容等に疑義が生

じた場合など必要に応じて入札者に対し確認を行う参考見積書に関する問合せは、参考見

積書提出期限以後、別表 1『契約手続き日程』のとおり予定し、申請書に記載された担当者

宛に連絡を行う。 

なお、参考見積書に関する問合せの方法は、担当者宛に連絡し日時を定めたうえ Web 会議

システム、電子メール、電話又は対面により問合せを行うことを想定している。 

(5) 訂正参考見積書の提出期限等 

入札者は、上記(4)の問合せにおいて、参考見積書の内容に訂正が必要となった場合は、

次に示すとおり訂正参考見積書を提出しなければならない。 

① 訂正参考見積書提出期間 別表 1『契約手続き日程』のとおり 

② 訂正参考見積書提出場所 上記 2-3.契約担当部署のとおり 

③ 訂正参考見積書提出方法 上記（3）③参考見積書提出方法と同様に訂正参考見積書

を書留郵便等により提出すること。 

 

④ 提出書類        上記（3）④提出書類と同様の方法により訂正参考見積書



 
 

を提出すること。なお、上記(4)による問合せの有無にか

かわらず、本項により提出する訂正参考見積書は、入札

者自らが参考見積書に訂正が必要と判断した場合にのみ

提出するものとする。 

 

(6) 上記(3)若しくは必要に応じて上記(5)に示す提出期限までに参考見積書又は訂正参考見 

積書（訂正の必要が無い場合を除く）の提出がされない場合は、当該入札者は、以後の入札

手続きに参加することができないものとする。また、当該入札者がその後に入札を行った

場合であっても、その入札は無効として取扱う。 

(7) 入札者は、最終参考見積書に基づいた入札を行うものとするが、最終参考見積書に記載

された見積対象項目の総額は、入札時に最終参考見積書を超えない限り変更ができるもの

とし、最終参考見積書に記載された見積対象項目の総額を超える場合には、当該入札者が

行った入札は無効とする。 

(8) 契約制限価格の設定から落札者決定までの期間において、契約制限価格に活用した最終

参考見積書を提出した入札者が入札を辞退した場合、又は入札書が無効になった場合は、

契約制限価格に活用した入札辞退等を行った入札者を除外した最終参考見積価格を活用し

契約制限価格を算出し直すこととし、入札手続きを保留する場合がある。 

(9) 入札者は、入札書を当社に提出するまでの間は、いつでも自由に入札を辞退することがで 

きる。また、辞退を理由として不利益な取り扱いはしない。 

(10) 最終参考見積書において、当社が指定した項目の名称、単位、数量等が著しく異なる場

合は、入札者に異なる理由等について聞き取りを行ったうえ、聞き取りを行った事由が

不適当と認められる場合は、当社に対する入札妨害行為があったものと判断し、当該入

札者に対し、当該調達に係る競争参加資格を取り消す場合があるほか、競争参加資格停

止等の措置を講じる場合がある。 

(11) 契約後、入札前に提出した最終参考見積書と契約後の実態に基づく比較を行う「実績価

格調査票」の提出を求めるとともに実績価格調査票に疑義がある場合は、施工体制点検な

どの場を活用して受注者や下請負人に聞き取り調査を行う場合があり、受注者はこれに

協力するものとする。 

6-2 入札・開札執行 (1) 入札書の提出 

提出期限：別表１『契約手続き日程』のとおりとする。 

提出場所：上記 2-3 契約担当部署 

提出方法：① 以下の②以外の者（指名者・非指名者共通）【電子入札システム】 

② 次のいずれかに該当する者 【書留郵便等】（提出期限までに必着） 

・指名者のうち、「3-1 指名通知の日」において NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録未

了の者 

・NEXCO 東日本に対して競争参加資格確認申請をし、契約責任者から競争参加資格があると認

められた非指名者のうち、「4-2 競争参加に必要な条件」(1)に示す競争参加資格確認結果通

知日において NEXCO 東日本電子入札システム利用者登録未了の者 

(2) 開札 

開札日時：別表１『契約手続き日程』のとおりとする。 

開札場所：NEXCO 東日本 新潟支社 会議室 

      （住所）〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-1 

      （電話番号）025-241-5116 

(3) 開札への立会いのない場合の取扱いについて［郵送入札の場合］ 

開札への立会いのない入札者がした当初の入札は有効として取扱う。ただし、再度入札を開札

後速やかに実施する場合においては、再度入札は辞退したものとみなす。 

(4) 入札者は、入札及び開札にかかる留意事項として、入札者に対する指示書「5.入札及び開

札」を参照すること。 

(5) 落札者の決定方法 

  自動落札方式 

(6) 工事費内訳書の提出及び確認 

  ［電子入札の場合］工事費内訳書データ（Microsoft Excel 形式）を提出すること。 

［郵送入札の場合］工事費内訳書データ（Microsoft Excel 形式）を保存した CD-R 等及 

び工事費内訳書データを出力した書面を提出すること。 

なお、入札時に工事費内訳書の提出のない者がした入札は無効とする。工事費内訳書

については、入札者に対する指示書[13]及び［16］を参照すること。 

また、6-1（7）に注意すること。 

(7) 低入札価格調査 

本件競争入札においては、低入札価格調査基準価格を設定しており、開札の結果、契約 

制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、最低入札価格が低入札価格調査基準 



 
 

価格未満である場合は、入札を保留し、当該入札を行った入札者を対象として低入札価

格調査を行う。 

  また、本件競争入札においては、数値的判断基準を設定しており、上記の最低入札価格が

その価格未満である場合は、数値的判断基準の失格基準に適合すると判断する。 

  低入札価格調査については、入札者に対する指示書「［25］低入札価格調査」を参照する

こと。 

 
7.その他の事項【指名者・非指名者共通事項】 
7-1 質問の受付 (1) 本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

 ①受付期間：別表１『契約手続き日程』のとおりとし、行政機関の休日を除く毎日 16：00 ま

でとする。 

②受付場所：NEXCO 東日本 新潟支社 技術部 調達契約課 

（住所）〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-1 

（電話番号）025-241-5116 

(Mail) ki-r-niigata@e-nexco.co.jp 

 ③受付方法：質問書面(別紙質問書様式)を書留郵便等又は電子メールにより提出すること

（受付期間内必着のこと）。普通郵便・ＦＡＸによるものは受け付けない。な

お、書留郵便等により提出する場合において、質問数が 5問以上の場合は、質

問書面を作成したファイルデータを記録した CD-R 等も質問書面と併せて提出

すること。 

(2) 上記(1)により受け付けた質問に対する回答は、次に定めるとおり行う。 

 ①回答予定日：原則として、質問書を受け取った日の翌日から 5 日以内（行政期間の休日を

除く） 

 ②回答方法 :NEXCO 東日本ホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の「本件公告名」

の「備考」）に掲載する 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/ 

(3) 競争入札に関する一般的な質問については、NEXCO 東日本ホームページを参照すること。 

https://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/index.html 

7-2 その他 (1) 入札保証   ：不要 

(2) 契約保証   ：必要 … 入札者に対する指示書[29]を参照のこと 

(3) 契約書の作成 ：必要（作成方法については落札者と協議する） 

… 入札者に対する指示書[30]を参照のこと 

(4) 入札の無効  ：入札者に対する指示書[27]を参照のこと。 

(5) 支払条件 

①前金払  ：請負代金が 500 万円以上の場合には「有」500 万円未満の場合には「無」

とし、「有」の場合は本件契約の相手方は請負契約書第 35 条第 1 項に基

づき前金払いの請求をすることができる。 

②部分払 有：請負契約書第 38 条第 1 項に基づき部分払いの請求をすることができる。 

(6) 工事請負契約書第 26 条の適用 

工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド）及び同条第 6 項（インフレスライド）に

ついて適用する。 

(7) 火災保険等の付保 

特記仕様書の記載に定めるとおりとする。 

(8) 配置技術者 

  契約締結後、特記仕様書に示す資格等（工事経験を求めている場合も含む）を有する技術

者を配置できる者であること。なお、特記仕様書に示す資格等（工事経験を求めている場合

も含む）を有する技術者を配置できない場合は、契約解除等の必要な措置を講ずる場合があ

る。 

(9) 余裕期間制度 

本工事は、共通仕様書第 12 節「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制

の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設

定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に

設定することができる。 

余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入

しない資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材の搬入、仮設工事ま

たは測量等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責に

より行うものとする。 

契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、「工事打合簿」を監督

員に提出し協議の上、工事に着手することができるものとする。 

mailto:ki-r-niigata@e-nexco.co.jp
https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/
https://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/index.html


 
 

余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から 60日後 

 

(10)指示書［7］②に示す閲覧資料の有無：無 
 

  



 
 

 

 

工事名 北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 
 

提出書類の様式 
提出の要否 

提出期限日 
指名者 非指名者 

競争参加資格確認申請書様式 

令和4年10月20日

（木） 

 

（訂正参考見積書） 

令和4年12月1日 

（木） 

様式１－１ 競争参加資格確認申請書 不要 必要 

様式１－２ 技術資料の提出について 不要 必要 

 様式２－１、 

２－２ 
施工実績（企業） 不要 必要 

参考見積書の提出様式 

様式３ 
参考見積書（訂正参考見積書）の

提出 
必要 

様式４（別紙１，

２含む） 

添付資料 

参考見積書（訂正参考見積書） 必要 

入札書（郵送入札の場合）様式 
令和4年12月20日

（火） 様式５ 入札書 
6-2入札・開札執行（1）② 

に該当する者は必要 

その他の様式 

本書 記４及び５ 

を参照のこと 
様式６ 

競争参加資格がないと認めた理由の

説明請求書 
－ △（注１） 

様式７ 再苦情申立書 － △（注１） 

 （注１）説明請求及び再苦情を申立てる場合に作成する。 

提出書類様式集 



 
 

競争参加資格確認申請書（技術資料含む）の提出に関する注意事項（対象：非指名者） 

 

１．提出部数（書留郵便等により提出する場合） 

提出部数は２部（正１部、写１部）とし、「提出書類様式集」及び本注意事項のとおり作成すること。 

 

２．提出方法 

書留郵便等又は電子メールにより提出すること。 

普通郵便・ＦＡＸ・持参によるものは、受け付けない。（提出期限内に必着すること） 

 

３．提出書類について 

提出書類については、競争参加資格確認申請書（様式１－１）に技術資料を添付するものとする。 

技術資料は、様式１－２を表紙として、次に従い作成し提出すること。また、記載にあたっては各様式

の記入上の注意事項に従って記入すること。 

（１）施工実績 

公表 記４「指名を受けていない者（非指名者）の競争参加に関する事項」に示す競争参加資格の有無を

判断できる工事の施工実績を様式２－１、様式２－２に記載すること。記載する工事は１件でよい。 

なお、施工実績として記載した工事に係る契約書等の表頭部の写しを様式２－１、様式２－２に添付す

ること。 

ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム（CORINS）」

に登録されている場合は、登録情報の写しを添付し、契約書等の表頭部の写しを添付する必要はない。 

また、契約書等の表頭部の写しやCORINS 登録データで工事内容が確認できない場合は、別途確認できる

資料を添付すること。 

（２）その他 

① 提出された技術資料は、返却しない。 

② 提出期限以降における技術資料の差替え及び再提出は認めない。 

③ 技術資料に虚偽を記述した者は、本件工事の落札者としないとともに、競争参加資格の停止措置を行う

ことがある。また、競争参加資格のない者の提出した入札書、申請書等に虚偽の記載をした者の提出し

た入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。さらに、無効の入札を行

なった者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。 

 

４．苦情申立てについて 

（１）競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、本件工事について競争参加資格がないと認めた者に対

し、競争参加資格がないと認めた理由を添えて書面により通知する。 

（２）競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由につい

て、書面（様式６「競争参加資格がないと認めた理由の説明請求書」）により、次に従い説明を求める

ことができる。 

①提出期限：上記（１）の競争参加資格確認結果通知書に記載された期限まで 

②提出場所：公表 記４「指名を受けていない者（非指名者）の競争参加に関する事項」に示す競争参加

資格確認申請書の提出場所 



 
 

③提出方法：書留郵便等又は電子メール（受付期間内必着のこと）により提出すること。 

普通郵便・ＦＡＸ・持参によるものは受け付けない。なお、文書には窓口担当部署、氏名、電話番号及

びFAX 番号を併記するものとする。 

（３）契約責任者は、説明を求められたときは、上記（２）の提出期限の日から５日以内（行政機関の休日

を含まない）に説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

５．再苦情申立てについて 

記４（３）の回答に不服がある者は、同回答書の通知日から７日以内（行政機関の休日を含まない）に書

面（様式７「再苦情申立書」）により、契約責任者に対して再苦情を申し立てることができる。なお、再苦

情申立てに係る審議は新潟支社入札監視委員会が行う。 

 

６．その他 

（１）提出のあった書類で不備がある（証明できない）場合は、不適となるので、注意すること。 

（２）郵送された提出書類は、不備、不足の確認は行わずに受け付けるので、提出前に書類内容を確認する

こと。 なお、提出されたデータのファイル形式の誤りなど、形式的かつ極めて軽微な誤りに限り、追加

提出を認める場合があります。（※記載漏れ等による追加提出は認めません。） 

 

  



 
 

（様式１－１） 

競争参加資格確認申請書 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 
支社長  梅木 秀郎 殿 

                        

仕入先コード（注１）： 
                                                〒 

     住 所 

      会社名 

      代表者 

       担当者 

TEL 

        FAX 

                         E-mail 

【入札公告日】 令和４年９月１６日 

【工事件名】  北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 

上記工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、上記工事の入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下のとおり宣誓

するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

・当社は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6 条に該当する法人ではありません。 

なお、同条第４項第六号に関しては、排除要請等の対象法人ではありません。 

・当社は、上記工事に係る設計業務等の受注者、当該設計業務等の下請負人、又は当該受注者若しく

は下請負人と資本若しくは人事面において関連がある法人ではありません。 

・当社は、上記工事の監督を担当する部署の施工管理業務の受注者、担当技術者の出向・派遣元、又

は当該受注者若しくは担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連のある者（以

下、「受注者等」という。）として上記工事若しくは上記工事に係る設計業務等の発注に関与した者

ではありません。また、現に受注者等ではありません。 

・当社と資本関係又は人的関係のある者は、上記工事の入札手続きには参加しません。（注２） 

・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって契

約責任者宛に申し出ます。 

記 

 

1. 技術資料の提出について・・・様式１－２ 

 

注１）仕入先ｺｰﾄﾞは、当社ＨＰ内の有資格者名簿に記載されている10桁のコード番号を記載して下さい。 
注２）「資本関係又は人的関係」については、別添資料「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係

又は人的関係」をご確認下さい。なお、申請にあたり別添資料の提出は不要です。 

  

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく、NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く、契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



 
 

別紙「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」 
 

 



 
 

  （様式１－２） 

 
令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 
支社長 梅木 秀郎 殿 

 
 

仕入先コード（注１）： 

   〒 

住 所 

会社名 

代表者 

担当者 

TEL 

FAX 

E-mail 

 

技術資料の提出について 

 

 

   令和４年９月１６日付けで拡大型指名競争入札の公表のありました、北陸自動車道 親不知トン

ネル非常用設備更新工事について、競争参加資格を有することを証明する技術資料を作成しました

ので提出します。 

 

記 

 

１．施工実績（企業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式２－１、２－２ 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 
注１）仕入先ｺｰﾄﾞは、当社ＨＰ内の有資格者名簿に記載されている10桁のコード番号を記載して下さい。 



 
 

（様式２－１） 

施工実績（企業） 

会社名                

  

    条 件 

 

 

項 目 

a）道路トンネル又は公衆の集まる施設（百貨店、旅館、病院又は地下
街等）に非常用設備又は消防用設備として設置する消火栓、手動火
災報知設備、自動火災報知設備及びこれら機器の監視制御を行う監
視盤の何れかについて、下記①から③に示す全てを実施した工事 
 
①機器の自社又は委託製作 
②機器の設置 
③試験調整 

工

事 

名 

称 

等 

工  事  名  

CORINS 登録番号  

工 事 場 所  

契 約 金 額  

工       期  

発 注 者 名  

工 事 成 績  

受注形態等 単体／共同企業体 

共同企業体の場合 協定方式： 甲／乙 

出資比率： 当社○○％ 

   □□建設○○％ 

工 

事 

諸

元 

等 

工法・規模・寸法 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意事項】 

注１）公表に定める競争参加資格要件を満たした同種工事の施工実績を１件記載すること。 

注２）記載した工事の契約書等の表頭部の写し、又は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績

情報システム（CORINS）」に登録されているものであれば、登録情報の写しを添付すること。 

注３）CORINS 登録データ等で工事諸元の確認ができない場合は、特記仕様書（当初及び変更分）、設計図書等

確認できる資料の写しを添付すること。 
  



 
 

（様式２－２） 

施工実績（企業） 

会社名                

  

    条 件 

 

 

項 目 

b）高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路において、交通規制（車
線減少）を実施した工事（片側交互通行規制は可。路肩規制・ランプ
規制・通行止は不可。） 

工

事 

名 

称 

等 

工  事  名  

CORINS 登録番号  

工 事 場 所  

契 約 金 額  

工       期  

発 注 者 名  

工 事 成 績  

受注形態等 単体／共同企業体 

共同企業体の場合 協定方式： 甲／乙 

出資比率： 当社○○％ 

   □□建設○○％ 

工 

事 

諸

元 

等 

工法・規模・寸法 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意事項】 

注１）公表に定める競争参加資格要件を満たした同種工事の施工実績を１件記載すること。 

注２）記載した工事の契約書等の表頭部の写し、又は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績

情報システム（CORINS）」に登録されているものであれば、登録情報の写しを添付すること。 

注３）CORINS 登録データ等で工事諸元の確認ができない場合は、特記仕様書（当初及び変更分）、設計図書等

確認できる資料の写しを添付すること。 
  



 
 

（様式３） 

 
参考見積書の提出 

 
【当社からの問合せにより見積書の訂正が必要となった場合は、「訂正参考見積書」として提出して下さい。】  

令和  年  月  日 
東日本高速道路株式会社 新潟支社 
支社長 梅木 秀郎 殿 

 
  
 住所   

会社名   
代表者  

 

担当者   
TEL   
FAX   
E-mail   

 

令和４年９月１６日付けで拡大型指名競争入札の公表のありました、北陸自動車道 親

不知トンネル非常用設備更新工事に係る見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書

類を添えて提出します。 

 

記 

 

 １．参考見積書（様式４（別紙１、２含む）、添付資料）（CD-R 等含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必

要はなく、NEXCO 東日本でいう｢契約責任者｣と同じ

く、契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部

長･支店長･営業所長など)であればよい。 



様式4

工事名）  北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。

＊本書式記載の項目は全て見積対象とする。

会社名

②労務費

（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

【諸経費】（一般管理費除く）

共通仮設費 式 1 内訳は別紙1による

現場管理費 式 1 内訳は別紙1による

小計 共通仮設費、現場管理
費の計

【直接工事費】

親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　電気室　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　上り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　上り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　電気室　配水設備工事 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　電気室　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　上り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　下り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　電気室　配水設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　電気室　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

能生トンネル　下り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

能生トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　上り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　下り線　通報設備工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　上り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　下り線　試運転調整費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

①材料費 ③機械器具費
④その他

参考見積書

備  考名称 単位 数量 単価
金額

Ａ＝①+②+③+④



②労務費

（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

①材料費 ③機械器具費
④その他備  考名称 単位 数量 単価

金額
Ａ＝①+②+③+④

岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

能生トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 式 1 内訳は別紙2による

小計 直接工事費の計

総額 共通仮設費、現場管理
費、直接工事費の総額

【金額内訳（材料費・労務費・機械器具費）の注意事項】

直接工事費の工種ごとに材料費・労務費・機械器具費・その他について分けて記載し、

「金額Ａ」と「①材料費+②労務費+③機械器具費等+④その他」が一致することを確認すること。

　・「材料費」には、機器製作費び材料を分けてそれぞれ合計を記載する。

　・「労務費」には、労務費の合計を記載する。

　・「機械器具費」には、機械損料と機械賃料を分けてそれぞれ合計を記載する。

　・「その他」には、上記以外の金額があれば記載する。

□　⑨週休２日にかかる費用を含むものとする。

□　⑩諸経費率を用いて算出している場合は、別紙1 諸経費内訳書にその旨を明記するものとする。

□　①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。

    c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し

        当該工事内容に関する見積書の写し

     ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し

　　 ⅰ)契約書類等の写し

　　a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる以下の資料

    b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく見積書等の内容である場合、取引先からの

     ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し

　〔直接工事費〕

□　②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を求められた場合は速やかに提出すること（様式自由）

　【記入上の注意事項】

　　　　本見積書と併せて提出すること。

□　①様式4に記載した価格の内訳を示す「別紙1 諸経費内訳書」及び「別紙2 見積項目内訳書」を作成し、

　【根拠書類】

     ⅱ)取引先からの当該資料に関する見積書の写し

□　⑧現地着価格は、工場原価＋運搬費とし、試験調整・据付費を含めずに算出とする。

□　②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。

□　③訂正参考見積書提出時の添付書類は交渉において提出を確認した資料を添付すること。

□　⑤様式4の項目を変更しないこと。

□　④一般管理費を除く全ての項目を見積対象とする。

□　⑥消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。

□　⑦納入場所における工場原価、現地着価格（一般管理費等諸経費は含まず）とする。

チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

        諸経費率を用いて算出した場合、諸経費の内訳の記載は不要とする。

　　C) 諸経費について、「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく

　　B) 現場管理費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など

　　A) 共通仮設費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など

　〔諸経費〕

    d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し

　〔製　作〕

　　a) 当該機器等を自社で製作する場合

　　 ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）

     ⅱ)見積書に記載された価格の内訳に関する資料

　　b) 当該機器等を他社から納入する場合

　　 ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）



【別紙1 諸経費内訳書 】

計上金額 積上根拠

共通仮設費

　運搬費

　準備費

　事業損失防止施設費

　安全費

　役務費

　技術管理費

　営繕費

小計

現場管理費

　労務管理費

　安全訓練等に要する費用

　租税公課

　保険料

　従業員等給料手当

　退職金

　法定福利費

　福利厚生費

　事務用品費

　通信交通費

　交際費

　補償費

　外注経費

　工事登録費用

　雑費

小計

合計

北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事　見積確認 　諸経費内訳書

見積書

※「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく諸経費率を用いて算出した場合、「積上根
拠」の欄に算出に用いた基準名等のみを記載すること。（金額の記載は不要）



【別紙2 見積項目内訳表】

工事名）  北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 1006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 2,656
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 2006 配線工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C ｍ 93
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 3006 配線工　屋内ピット　VVR5.5sq-2C ｍ 16
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 4006 配線工　トンネル内多孔管内　CVV-S5.5sq-2C ｍ 1,995
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 5006 配線工　共同溝ラック　CVV-S5.5sq-2C ｍ 93
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 6006 配線工　屋内ピット　CVV-S5.5sq-2C ｍ 27
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 7006 配線工　トンネル内管内　CVV-S1.25sq-2C ｍ 23
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CVV-S5.5sq-2C/CVV-S1.25sq-2C 箇所 5
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 9004 取付工　ケーブル銘板 枚 108
107 親不知トンネル　上り線　通報設備工事費 10019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 8
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 15
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 2,650
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C ｍ 32
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　CVV-S5.5sq-2C ｍ 16
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 98
207 親不知トンネル　下り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 5
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 1001 機器製作費　消火栓Ａ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 2001 機器製作費　消火栓Ｂ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 3003 据付工　消火栓Ａ型 台 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 4003 据付工　消火栓Ｂ型 台 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 5008 取付工　ボール弁　ねじ込み10K65A 個 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 6008 取付工　ボール弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 7008 取付工　配管支持金具　PS-H1 組 34
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 8008 取付工　配管支持金具　PS-H2 組 12
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 9008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　65A 個 12
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 10008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 34
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 11008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×65A 個 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 12008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×40A 個 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 13008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　80A 個 23
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 14008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　65A 個 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 15008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　40A 個 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 16008 材料費　管端防食継手ねじ込み　相フランジ　80A 個 23
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 17008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×65L×8本 組 23
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 18008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H1（親不知TN） 本 17
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 19008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H2（親不知TN） 本 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 20008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 2
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 21008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 7
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 22008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 20
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 23012 保温工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 24012 保温工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 18
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 25012 保温工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 50
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 26012 保温工　トンネル内弁類　ボール弁65A（ｄ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 6
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 27007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 43
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 28090 機能停止対策工（消火栓設備工事）親不知TN（上り線） 式 1
307 親不知トンネル　上り線　消火栓設備工事費 29019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 11
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 1006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-60P ｍ 93
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 2006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-60P ｍ 93
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 3006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-60P ｍ 27
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 4006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-50P ｍ 400
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-40P ｍ 401
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 407
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 7006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 23
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 8006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 694
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 9006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 172
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 10006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,486
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-60P/CCP-AP0.65-20P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 12007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-50P/CCP-AP0.65-20P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 13007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-40P/CCP-AP0.65-20P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 14007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-30P/CCP-AP0.65-20P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 15007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-20P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 16007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 6
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 17007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 126
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 18007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-60P 箇所 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 19007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-60P 箇所 2
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 20004 取付工　ケーブル銘板 枚 139
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 21090 機能停止対策工（防災幹線工事）親不知TN（上り線） 式 1
407 親不知トンネル　上り線　防災幹線工事費 22019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 11
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 1006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 134
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,438
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 3007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 120
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 4004 取付工　ケーブル銘板 枚 120
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 5090 機能停止対策工（防災幹線工事）親不知TN（下り線） 式 1
507 親不知トンネル　下り線　防災幹線工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 7
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 1001 機器製作費　消火ポンプ制御盤（屋内自立型）親不知TN 面 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 2003 据付工　消火ポンプ制御盤（機器単体試験運転調整含）親不知TN 面 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 3004 据付工　消火ポンプ（機器費、配水設備性能試験含）親不知TN 台 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 4008 取付工　仕切弁（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ）　ﾌﾗﾝｼﾞ10K150A 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 5008 取付工　逆止弁（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ・衝撃吸収式）　ﾌﾗﾝｼﾞ10K150A 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 6008 取付工　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（SUS製）　ﾌﾗﾝｼﾞ150A×800L 個 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 7008 取付工　配管支持金物　PS-P1　親不知TN 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 8008 材料費　加工管SGP-VA　P1　親不知TN 本 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 9008 材料費　加工管SGP-VA　P2　親不知TN 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 10008 材料費　加工管SGP-VA　P3　親不知TN 個 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 11008 材料費　加工管SGP-VA　P4　親不知TN 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 12008 材料費　加工管SGP-VA　P5　親不知TN 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 13008 材料費　加工管SGP-VA　P6　親不知TN 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 14008 材料費　可鍛鋳鉄製管継手ねじ込み　90°エルボ　65A 個 3
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 15008 材料費　可鍛鋳鉄製管継手ねじ込み　フランジ　10K65A 個 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 16008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M20×90L×8本 組 11
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 17008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M20×75L×8本 組 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 18008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×80L×4本 組 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 19008 配管工　機械室　SGP-VA　150A ｍ 4
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 20008 配管工　機械室　SGP-VA　65A ｍ 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 21008 配管工　屋内露出　FX54 ｍ 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 22012 保温工　機械室　150A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 4
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 23012 保温工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 24012 保温工　弁類　仕切弁150A　（ｅ１・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 25012 保温工　弁類　逆止弁150A　（ｅ１・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 26012 保温工　弁類　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ150A×800L　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 27006 配線工　屋内管内　CVT22sq ｍ 7
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 28006 配線工　屋内ピット　CVT22sq ｍ 3
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 29006 配線工　屋内管内　CV14sq-3C ｍ 20
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 30006 配線工　屋内ピット　CV14sq-3C ｍ 3
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 31006 配線工　屋内管内　CV3.5sq-3C ｍ 7
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 32006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 16
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 33006 配線工　屋内管内　IV22sq ｍ 7
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 34006 配線工　屋内ピット　IV22sq ｍ 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 35006 配線工　屋内管内　IV8sq ｍ 6
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 36006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-30P ｍ 16
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 37007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-30P 箇所 2
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 38004 取付工　ケーブル銘板 枚 24
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 39023 仮設エンジンポンプ設置工 式 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 40090 機能停止対策工（配水設備工事）親不知TN 式 1
607 親不知トンネル　電気室　配水設備工事費 41019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 1004 据付工　自動給水装置（並列交互運転　機器費含）親不知TN 台 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 2008 取付工　仕切弁（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ）　ﾌﾗﾝｼﾞ10K65A 個 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 3008 取付工　逆止弁（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ・衝撃吸収式）　ﾌﾗﾝｼﾞ10K65A 個 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 4008 取付工　球形フレキ　65A×150L 個 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 5008 取付工　球形フレキ　40A×150L 個 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 6008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　65A 個 3
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 7008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いエルボ　65A×40A 個 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 8008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 4
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 9008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　65A 個 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 10008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　40A 個 5
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 11008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×80L×4本 組 6
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 12008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×60L×4本 組 4
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 13008 配管工　機械室　SGP-VB　65A ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 14008 配管工　機械室　SGP-VB　40A ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 15008 配管工　E1-FP30(1) ｍ 31
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 16008 配管工　屋内露出　FX28 ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 17008 配管工　屋内露出　FX22 ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 18011 管路付帯工　ダクト口工　FP30(1) 箇所 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 19012 保温工　機械室　65A　（ｅ２・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 20012 保温工　機械室　40A　（ｅ２・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 21012 保温工　弁類　仕切弁65A　（ｅ２・（ハ）・Ⅶ） 箇所 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 22012 保温工　弁類　逆止弁65A　（ｅ２・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 23006 配線工　屋外管内　CV3.5sq-4C ｍ 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 24006 配線工　屋外FP管内　CV3.5sq-4C ｍ 32
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 25006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-4C ｍ 5
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 26006 配線工　屋外管内　CVV2sq-10C ｍ 2
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 27006 配線工　屋外FP管内　CVV2sq-10C ｍ 32
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 28006 配線工　屋内ピット　CVV2sq-10C ｍ 5
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 29004 取付工　ケーブル銘板 枚 12
707 親不知トンネル　副電気室　配水設備工事費 30019 交通規制工　一車線規制Ⅰ 日規制 2
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 1012 材料費　凍結防止ヒーター（Ａ型消火栓） 本 9
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 2012 材料費　凍結防止ヒーター（Ｂ型消火栓） 本 4
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 3006 配線工　屋外管内　VVR3.5sq-3C ｍ 66
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 4006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-3C ｍ 13
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 5006 配線工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-3C ｍ 45
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-3C ｍ 1,326
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 7006 配線工　屋外ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 45
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 8006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-3C ｍ 93
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 9006 配線工　屋内管内　VVR3.5sq-3C ｍ 7
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 10006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 3
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 11006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 243
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 12007 接続工　トンネル内　分岐　VVR3.5sq-3C/VVR3.5sq-2C 箇所 30
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 13004 取付工　ケーブル銘板 枚 42
807 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 4
907 親不知トンネル　電気室　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（消火ポンプ制御盤） 式 1

1007 親不知トンネル　上り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（検知器共通電源） 箇所 12
1007 親不知トンネル　上り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓） 箇所 31
1007 親不知トンネル　上り線　試運転調整費 3005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）親不知TN 区画 12
1007 親不知トンネル　上り線　試運転調整費 4005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 61
1107 親不知トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 58
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-2C ｍ 39
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 615
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C ｍ 95
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 16
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 28
1207 風波トンネル　上り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外ＦＰ管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 39
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 36
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 3006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 930
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 4006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-10P ｍ 95
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 5006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 28

見積項目内訳書は、様式4の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と
特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位



【別紙2 見積項目内訳表】

工事名）  北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式4の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と
特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

①材料費 ③機械器具費
⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 6006 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 2
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 7007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 29
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 8007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-10P 箇所 1
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 2
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 10004 取付工　ケーブル銘板 枚 37
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 11090 機能停止対策工（防災幹線工事）風波TN（上り線） 式 1
1307 風波トンネル　上り線　防災幹線工事費 12019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
1407 風波トンネル　上り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）風波TN 区画 3
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 1001 機器製作費　消火栓Ａ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 2001 機器製作費　消火栓Ｂ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 21
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 3001 機器製作費　消火栓Ｂ型（消火器箱一体型・架台含） 台 3
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 4003 据付工　消火栓Ａ型 台 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 5003 据付工　消火栓Ｂ型 台 24
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 6008 取付工　ボール弁　ねじ込み10K65A 個 24
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 7008 取付工　ボール弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 8008 取付工　配管支持金具　PS-H1 組 138
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 9008 取付工　配管支持金具　PS-H2 組 48
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 10008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　65A 個 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 11008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 207
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 12008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×65A 個 24
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 13008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×40A 個 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 14008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　80A 個 93
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 15008 材料費　管端防食継手ねじ込み　相フランジ　80A 個 93
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 16008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×65L×8本 組 93
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 17008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H1（子不知TN） 本 69
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 18008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H2（子不知TN） 本 24
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 19008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 9
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 20008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 45
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 21008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 128
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 22012 保温工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 9
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 23012 保温工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 80
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 24012 保温工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 221
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 25012 保温工　トンネル内弁類　ボール弁65A（ｄ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 24
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 26007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-6P 箇所 168
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 27090 機能停止対策工（消火栓設備工事）子不知TN（下り線） 式 1
1507 子不知トンネル　下り線　消火栓設備工事費 28019 交通規制工　一車線規制Ⅵ 日規制 43
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 1012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ａ型） 本 24
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 2012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ｂ型（消火器単独型）） 本 6
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 3012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ｂ型（消火器一体型）） 本 1
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 4006 配線工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-3C ｍ 486
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 5006 配線工　屋外ダクト　VVR3.5sq-3C ｍ 48
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-3C　 ｍ 1,395
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 7006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-3C ｍ 67
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 8006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 26
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 9006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 239
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 10007 接続工　屋外　直線　VVR3.5sq-3C 箇所 1
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 11007 接続工　トンネル内　分岐　VVR3.5sq-3C/VVR3.5sq-2C 箇所 31
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 44
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 13019 交通規制工　一車線規制Ⅵ 日規制 4
1607 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 1
1707 子不知トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓） 箇所 93
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 237
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 1,945
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C ｍ 30
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR5.5sq-2C ｍ 35
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 5006 取付工　ケーブル銘板 枚 75
1807 岩木トンネル　上り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 4
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 242
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 1,875
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C ｍ 25
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 35
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 73
1907 岩木トンネル　下り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 4
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-30P ｍ 4
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 2006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 237
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 3006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 687
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 4006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 30
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 5006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 34
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 84
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 7006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,420
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 4
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 9007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-30P 箇所 2
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 11007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 12007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 84
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 13004 取付工　ケーブル銘板 枚 93
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 14090 機能停止対策工（防災幹線工事）岩木TN（上り線） 式 1
2007 岩木トンネル　上り線　防災幹線工事費 15019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 8
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 242
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 794
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 3006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 25
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 4006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 38
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 64
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,215
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 7007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 5
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 78
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 87
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 13090 機能停止対策工（防災幹線工事）岩木TN（下り線） 式 1
2107 岩木トンネル　下り線　防災幹線工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 7
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 1001 機器製作費　消火ポンプ制御盤（屋内自立型）岩木TN 面 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 2003 据付工　消火ポンプ制御盤（機器単体試験運転調整含）岩木TN 面 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 3004 据付工　消火ポンプ（機器費、配水設備性能試験含）岩木TN 台 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 4004 据付工　自動給水装置（単独交互運転　機器費含）岩木TN 台 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 5008 取付工　仕切弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 6008 取付工　逆止弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 7008 取付工　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（SUS製）　ﾌﾗﾝｼﾞ125A×800L 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 8008 取付工　球形フレキ　125A×150L 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 9008 取付工　球形フレキ　40A×150L 個 3
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 10008 取付工　配管支持金物　PS-P1　岩木TN 個 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 11008 取付工　配管支持金物　PS-P2　岩木TN 個 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 12008 取付工　配管支持金物　PS-P3　岩木TN 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 13008 材料費　加工管SGP-VA　P1　岩木TN 本 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 14008 材料費　加工管SGP-VA　P2　岩木TN 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 15008 材料費　加工管SGP-VA　P3　岩木TN 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 16008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 6
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 17008 材料費　管端防食継手ねじ込み　チーズ　40A×40A 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 18008 材料費　管端防食継手ねじ込み　フランジ　10K65A 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 19008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　40A 個 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 20008 材料費　可鍛鋳鉄製管継手ねじ込み　径違いニップル　40A×32A 個 3
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 21008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ソケット　40A 個 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 22008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M20×75L×8本 組 7
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 23008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×80L×4本 組 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 24008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×60L×4本 組 6
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 25008 配管工　機械室　SGP-VA　125A ｍ 3
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 26008 配管工　機械室　SGP-VA　65A ｍ 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 27008 配管工　機械室　SGP-VA　40A ｍ 4
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 28008 配管工　屋内露出　FX54 ｍ 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 29008 配管工　屋内露出　FX28 ｍ 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 30008 配管工　屋内露出　FX22 ｍ 3
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 31012 保温工　機械室　125A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 3
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 32012 保温工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 33012 保温工　機械室　40A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 4
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 34012 保温工　弁類　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ125A×800L　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 35006 配線工　屋内ピット　CV14sq-3C ｍ 51
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 36006 配線工　屋内管内　CV8sq-3C ｍ 15
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 37006 配線工　屋内ピット　CV5.5sq-3C ｍ 21
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 38006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-4C ｍ 21
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 39006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 39
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 40006 配線工　屋内管内　IV14sq ｍ 17
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 41006 配線工　屋内管内　IV5.5sq ｍ 7
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 42006 配線工　屋内管内　CVV2sq-10C ｍ 10
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 43006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 28
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 44006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 62
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 45007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 46007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 4
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 47004 取付工　ケーブル銘板 枚 50
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 48023 仮設エンジンポンプ設置工 式 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 49090 機能停止対策工（配水設備工事）岩木TN 式 1
2207 岩木トンネル　電気室　配水設備工事費 50019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR14sq-3C ｍ 242
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-3C ｍ 1,614
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR14sq-3C ｍ 25
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR14sq-3C ｍ 13
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 5006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 145
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 6007 接続工　トンネル内　分岐　VVR14sq-3C/VVR3.5sq-2C 箇所 32
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 7004 取付工　ケーブル銘板 枚 37
2307 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備工事費 8019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 6
2407 岩木トンネル　電気室　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（消火ポンプ制御盤） 式 1
2507 岩木トンネル　上り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）岩木TN 区画 8
2507 岩木トンネル　上り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 46
2607 岩木トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）岩木TN 区画 9
2607 岩木トンネル　下り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 44
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 19
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 1,493
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C ｍ 68
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 22
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 56
2707 金山トンネル　上り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 3
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 41
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 1,436
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C ｍ 20
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 22
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 56
2807 金山トンネル　下り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 3
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 1001 機器製作費　消火栓Ａ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 2001 機器製作費　消火栓Ａ型（薄型　消火器箱別置き型・架台含） 台 6
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 3001 機器製作費　消火栓Ｂ型（消火器箱別置き型・架台含） 台 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 4003 据付工　消火栓Ａ型 台 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 5003 据付工　消火栓Ａ型（薄型） 台 6
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 6003 据付工　消火栓Ｂ型 台 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 7008 取付工　ボール弁　ねじ込み10K65A 個 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 8008 取付工　ボール弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 8
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2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 9008 取付工　配管支持金具　PS-H1 組 4
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 10008 取付工　配管支持金具　PS-H1（消火栓薄型） 組 24
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 11008 取付工　配管支持金具　PS-H2 組 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 12008 取付工　消火栓支持金具　PS-A1 組 12
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 13008 取付工　消火栓支持金具　PS-A2 組 12
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 14008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　65A 個 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 15008 材料費　管端防食継手ねじ込み　45°エルボ　65A 個 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 16008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 34
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 17008 材料費　管端防食継手ねじ込み　45°エルボ　40A 個 4
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 18008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×65A 個 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 19008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　80A×40A 個 8
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 20008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　80A 個 9
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 21008 材料費　管端防食継手ねじ込み　相フランジ　80A 個 9
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 22008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×65L×8本 組 9
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 23008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H1（金山TN） 本 2
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 24008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H2（金山TN） 本 6
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 25008 配管工　トンネル内架空　加工管SGP-PB　H3（金山TN） 本 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 26008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 27008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 28008 配管工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 18
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 29012 保温工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 30012 保温工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 3
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 31012 保温工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 28
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 32012 保温工　トンネル内弁類　ボール弁65A（ｄ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 33007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 16
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 34090 機能停止対策工（消火栓設備工事）金山TN（上り線） 式 1
2907 金山トンネル　上り線　消火栓設備工事費 35019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 5
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 19
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 293
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 3006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 68
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 4006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 46
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 106
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 1,945
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 7007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 2
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 4
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 62
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 70
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 13090 機能停止対策工（防災幹線工事）金山TN（上り線） 式 1
3007 金山トンネル　上り線　防災幹線工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 5
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 41
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 249
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 3006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 20
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 4006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 46
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 58
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 1,968
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 7006 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 2
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 62
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 70
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 13090 機能停止対策工（防災幹線工事）金山TN（下り線） 式 1
3107 金山トンネル　下り線　防災幹線工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 5
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 1001 機器製作費　消火ポンプ制御盤（屋内自立型）金山TN 面 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 2001 据付工　消火ポンプ制御盤（機器単体試験運転調整含）金山TN 面 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 3004 据付工　消火ポンプ（機器費、配水設備性能試験含）金山TN 台 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 4004 据付工　自動給水装置（単独交互運転　機器費含）金山TN 台 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 5008 取付工　仕切弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 6008 取付工　逆止弁（ｺｱ付き）　ねじ込み10K40A 個 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 7008 取付工　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（SUS製）　ﾌﾗﾝｼﾞ125A×800L 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 8008 取付工　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（SUS製）　ﾌﾗﾝｼﾞ40A×500L 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 9008 取付工　球形フレキ　125A×150L 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 10008 取付工　球形フレキ　40A×150L 個 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 11008 取付工　配管支持金物　PS-P1　金山TN 個 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 12008 取付工　配管支持金物　PS-P2　金山TN 個 3
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 13008 取付工　配管支持金物　PS-P3　金山TN 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 14008 材料費　加工管SGP-VA　P1　金山TN 本 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 15008 材料費　加工管SGP-VA　P2　金山TN 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 16008 材料費　加工管SGP-VA　P3　金山TN 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 17008 材料費　管端防食継手ねじ込み　90°エルボ　40A 個 6
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 18008 材料費　管端防食継手ねじ込み　チーズ　40A×40A 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 19008 材料費　管端防食継手ねじ込み　フランジ　10K65A 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 20008 材料費　管端防食継手ねじ込み　ニップル　40A 個 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 21008 材料費　可鍛鋳鉄製管継手ねじ込み　径違いニップル　40A×32A 個 3
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 22008 材料費　管端防食継手ねじ込み　径違いソケット　40A×32A 個 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 23008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M20×75L×8本 組 7
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 24008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×80L×4本 組 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 25008 材料費　ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　M16×60L×4本 組 6
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 26008 配管工　機械室　SGP-VA　125A ｍ 4
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 27008 配管工　機械室　SGP-VA　65A ｍ 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 28008 配管工　機械室　SGP-VA　40A ｍ 5
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 29008 配管工　屋内露出　G22（1） ｍ 9
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 30008 配管工　屋内露出　FX28 ｍ 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 31008 配管工　屋内露出　FX22 ｍ 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 32012 保温工　機械室　125A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 4
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 33012 保温工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 34012 保温工　機械室　40A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 5
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 35012 保温工　弁類　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ125A×800L　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 36012 保温工　弁類　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ40A×500L　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） 箇所 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 37006 配線工　屋内ピット　CV14sq-3C ｍ 13
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 38006 配線工　屋内管内　CV5.5sq-3C ｍ 13
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 39006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-4C ｍ 20
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 40006 配線工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 29
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 41006 配線工　屋内ピット　IV14sq ｍ 16
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 42006 配線工　屋内管内　IV3.5sq ｍ 7
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 43006 配線工　屋内管内　CVV2sq-10C ｍ 9
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 44006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 18
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 45006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 18
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 46007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 47007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 2
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 48004 取付工　ケーブル銘板 枚 36
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 49023 仮設エンジンポンプ設置工 式 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 50090 機能停止対策工（配水設備工事）金山TN 式 1
3207 金山トンネル　電気室　配水設備工事費 51019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 1012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ａ型（箱抜Ａ）） 本 2
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 2012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ａ型（箱抜Ｂ）） 本 6
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 3012 材料費　凍結防止ヒーター（消火栓Ｂ型） 本 1
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 4006 配線工　屋外ＦＰ管内　VVR5.5sq-3C ｍ 19
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 5006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-3C ｍ 1,243
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 6006 配線工　共同溝ラック　VVR5.5sq-3C ｍ 68
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 7006 配線工　屋内ピット　VVR5.5sq-3C ｍ 9
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 8006 配線工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-2C ｍ 20
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 9006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 148
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 10007 接続工　トンネル内　分岐　VVR5.5sq-3C/VVR3.5sq-2C 箇所 28
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 11004 取付工　ケーブル銘板 枚 36
3307 金山トンネル　上り線　凍結防止設備工事費 12019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 4
3407 金山トンネル　電気室　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（消火ポンプ制御盤） 式 1
3507 金山トンネル　上り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）金山TN 区画 7
3507 金山トンネル　上り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 35
3507 金山トンネル　上り線　試運転調整費 3005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓） 箇所 9
3607 金山トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）金山TN 区画 6
3607 金山トンネル　下り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 34
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR14sq-2C ｍ 51
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-2C ｍ 2,955
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR14sq-2C ｍ 84
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR14sq-2C ｍ 32
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 5006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 316
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 6006 配線工　屋外多孔管内　CVV-S2sq-2C ｍ 51
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 7006 配線工　トンネル内管内　CVV-S2sq-2C ｍ 45
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 8006 配線工　トンネル内多孔管内　CVV-S2sq-2C ｍ 2,780
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 9006 配線工　共同溝ラック　CVV-S2sq-2C ｍ 84
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 10006 配線工　屋内ピット　CVV-S2sq-2C ｍ 32
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 11007 接続工　トンネル内　分岐　VVR14sq-2C/VVR3.5sq-2C 箇所 61
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 31
3707 能生トンネル　下り線　通報設備工事費 13019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 4
3807 能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 1006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 185
3807 能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 3,227
3807 能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 3006 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 160
3807 能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 4004 取付工　ケーブル銘板 枚 222
3807 能生トンネル　下り線　防災幹線工事費 5019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 9
3907 能生トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（応答ランプ線） 区画 15
3907 能生トンネル　下り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 82
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 155
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 1,616
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C　 ｍ 56
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 35
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 65
4007 名立トンネル　上り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 3
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 188
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 1,647
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 3006 配線工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C　 ｍ 18
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 4006 配線工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C ｍ 35
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 5004 取付工　ケーブル銘板 枚 66
4107 名立トンネル　下り線　通報設備工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 3
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 155
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 462
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 3006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 56
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 4006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 35
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 79
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,015
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 7007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 4
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 68
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 76
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 13090 機能停止対策工（防災幹線工事）名立TN（上り線） 式 1
4207 名立トンネル　上り線　防災幹線工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 6
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 1006 配線工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 188
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 2006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 400
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 3006 配線工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 18
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 4006 配線工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 35
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 5006 配線工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 65
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4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 6006 配線工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 2,160
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 7007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-20P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 8007 接続工　トンネル内　分岐　CCP-AP0.65-10P/CCP-AP0.65-10P 箇所 3
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 9007 接続工　屋内　成端　CCP-AP0.65-20P 箇所 1
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 10007 接続工　屋内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 2
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 11007 接続工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-10P 箇所 67
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 12004 取付工　ケーブル銘板 枚 76
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 13090 機能停止対策工（防災幹線工事）名立TN（下り線） 式 1
4307 名立トンネル　下り線　防災幹線工事費 14019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 6
4407 名立トンネル　上り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）名立TN 区画 8
4407 名立トンネル　上り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 38
4507 名立トンネル　下り線　試運転調整費 1005 試験調整工　単独試運転調整費（防災幹線）名立TN 区画 7
4507 名立トンネル　下り線　試運転調整費 2005 試験調整工　単独試運転調整費（消火栓枝線） 箇所 38
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 2,219
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR14sq-2C　 ｍ 93
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　屋内ピット　VVR14sq-2C　 ｍ 16
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 225
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内管内　CVV-S5.5sq-4C　 ｍ 42
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S5.5sq-4C　 ｍ 1,995
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S5.5sq-4C　 ｍ 93
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S5.5sq-4C　 ｍ 28
4607 親不知トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 9019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 2
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR22sq-2C　 ｍ 15
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR22sq-2C　 ｍ 2,650
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C　 ｍ 21
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内管内　CV22sq-2C ｍ 11
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋内ピット　CV22sq-2C ｍ 13
4707 親不知トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 2
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火栓 台 23
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 2022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 2
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 3022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 11
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 4022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 32
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 5022 保温撤去工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 6022 保温撤去工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 11
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 7022 保温撤去工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 32
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 8022 撤去工　内装板　1600×225 枚 6
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 9022 撤去工　内装板　1450×225 枚 17
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 10022 撤去工　内装板　550×1300 枚 17
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 11022 撤去工　内装板　400×1300 枚 6
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 12022 撤去工　内装板　200×1300 枚 23
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 13022 撤去工　化粧プレート　500×780 枚 23
4807 親不知トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 14022 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 4
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外管内　VVR22sq-2C　 ｍ 47
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR22sq-2C　 ｍ 45
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR22sq-2C　 ｍ 2,188
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR22sq-2C　 ｍ 64
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　屋内ピット　SWVP0.5-100C ｍ 15
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-50P ｍ 93
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-50P ｍ 93
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-50P ｍ 13
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-40P ｍ 801
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 407
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 23
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 1,509
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 694
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 14022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 602
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 15022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 2,493
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 16022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-20P 箇所 11
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 17022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 119
4907 親不知トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 18019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 4
5007 親不知トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 122
5007 親不知トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 2,060
5007 親不知トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 3022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 118
5007 親不知トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 4019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 2
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火ポンプ制御盤（親不知TN） 面 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 2022 撤去工　消火ポンプ　多段渦巻型（親不知TN） 台 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 3022 撤去工　仕切弁　150A 個 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 4022 撤去工　逆止弁　150A 個 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 5022 配管撤去工　機械室　SGP-FVB　150A ｍ 5
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 6022 配管撤去工　機械室　SGP-PA　65A ｍ 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 7022 保温撤去工　機械室　150A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 5
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 8022 保温撤去工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 9022 撤去工　プルボックス　350×200×200 個 1
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内管内　VVR38sq-3C ｍ 11
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 11022 配線撤去工　屋内管内　CV38sq-3C ｍ 7
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 12022 配線撤去工　屋内ピット　CV38sq-3C ｍ 3
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 13022 配線撤去工　屋内管内　CV5.5sq-3C ｍ 21
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 14022 配線撤去工　屋内ピット　CV5.5sq-3C ｍ 22
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 15022 配線撤去工　屋内管内　IV22sq ｍ 13
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 16022 配線撤去工　屋内ピット　IV22sq ｍ 2
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 17022 配線撤去工　屋内管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 7
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 18022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 13
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 19022 配線撤去工　屋内管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 7
5107 親不知トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 20022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 13
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 1022 撤去工　自動給水装置（並列交互運転）親不知TN 台 1
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 2022 配管撤去工　機械室　SGP-PA　40A ｍ 3
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 3022 保温撤去工　機械室　40A　（ｅ２・（ハ）・Ⅶ） ｍ 3
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋外管内　VVR3.5sq-3C ｍ 1
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-3C ｍ 32
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 5
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 7022 配線撤去工　屋外管内　IV3.5sq ｍ 1
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 8022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　IV3.5sq ｍ 32
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　IV3.5sq ｍ 5
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 10022 配線撤去工　屋外管内　CVV2sq-10C ｍ 1
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 11022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　CVV2sq-10C ｍ 32
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 12022 配線撤去工　　屋内ピット　CVV2sq-10C ｍ 5
5207 親不知トンネル　副電気室　配水設備撤去工事費 13019 交通規制工　一車線規制Ⅰ 日規制 1
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 1022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR5.5sq-3C ｍ 93
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-3C ｍ 87
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 3022 配線撤去工　屋内管内　VVR5.5sq-3C ｍ 10
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋外管内　VVR3.5sq-3C ｍ 66
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR3.5sq-3C ｍ 13
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-3C ｍ 45
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 7022 配線撤去工　屋外ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 45
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-3C ｍ 1,574
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 3
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 10022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 109
5307 親不知トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 11019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 1
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-2C ｍ 39
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 612
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C　 ｍ 84
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　共同溝ラック　CV3.5sq-2C　 ｍ 11
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C　 ｍ 16
5407 風波トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 6019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 1022 配管撤去工　屋外架空　G22(1) ｍ 23
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 2022 撤去工　プルボックス　400×400×300 個 1
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　屋外管内　VVR5.5sq-2C ｍ 62
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR5.5sq-2C ｍ 53
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C ｍ 555
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C ｍ 66
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 41
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 6
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-10P ｍ 11
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 16
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 39
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 392
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-6P ｍ 84
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 14022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 36
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 15022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 530
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 17022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 29
5507 風波トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 16019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火栓 台 93
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 2022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 9
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 3022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 49
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 4022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 142
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 5022 保温撤去工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 9
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 6022 保温撤去工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 49
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 7022 保温撤去工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 142
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 8022 撤去工　内装板　1390×1300 枚 90
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 9022 撤去工　内装板　1340×1300 枚 3
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 10022 撤去工　内装板　500×1300 枚 69
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 11022 撤去工　内装板　350×1300 枚 21
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 12022 撤去工　内装板　300×1300 枚 3
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 13022 撤去工　内装板　225×1700 枚 3
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 14022 撤去工　内装板　225×1600 枚 21
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 15022 撤去工　内装板　225×1450 枚 69
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 16022 撤去工　化粧プレート　650×780 枚 90
5600 子不知トンネル　下り線　消火栓設備撤去工事費 17019 交通規制工　一車線規制Ⅵ 日規制 14
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR8sq-2C ｍ 432
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋外ダクト　VVR8sq-2C ｍ 48
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR8sq-2C ｍ 4,942
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 3007 接続工　屋外　端末処理　VVR8sq-2C 箇所 1
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 7007 接続工　トンネル内　端末処理　VVR8sq-2C 箇所 6
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 4019 交通規制工　一車線規制Ⅵ 日規制 2
5707 子不知トンネル　下り線　防災幹線設備撤去工事費 8019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 1
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR5.5sq-3C ｍ 86
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-3C ｍ 619
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 3022 配線撤去工　屋内ピット　VVR5.5sq-3C ｍ 8
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-3C ｍ 382
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-3C ｍ 1,120
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外ダクト　VVR3.5sq-3C ｍ 48
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 7022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR3.5sq-3C ｍ 67
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 8022 配線撤去工　屋内ピット　VVR3.5sq-3C ｍ 18
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 9022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C ｍ 205
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 10019 交通規制工　一車線規制Ⅵ 日規制 1
5807 子不知トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 11019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 1
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 237
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 1,648
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR14sq-2C　 ｍ 30
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　CV14sq-2C　 ｍ 35
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 237
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 1,462
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S2sq-2C ｍ 30
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S2sq-2C　 ｍ 35
5907 岩木トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 9019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 2



【別紙2 見積項目内訳表】

工事名）  北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

②労務費
（機器製作費） （材料費） （労務費） （機械賃料費） （機械損料費）

見積項目内訳書は、様式4の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と
特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
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⑤その他数量 単価 金額 備考 ④単価算出方法工種番号 工種名称 内訳番号 内訳名称 単位

6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR8sq-2C　 ｍ 242
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR8sq-2C　 ｍ 171
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR8sq-2C　 ｍ 25
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　CV8sq-2C　 ｍ 35
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C　 ｍ 863
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 787
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 242
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 1,434
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 9022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S3.5sq-2C ｍ 25
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 38
6007 岩木トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 11019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR38sq-2C　 ｍ 237
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内ラック　VVR38sq-2C　 ｍ 1,654
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR38sq-2C　 ｍ 30
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR38sq-2C　 ｍ 26
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 168
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-40P ｍ 237
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-40P ｍ 228
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-40P ｍ 30
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-40P ｍ 34
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 432
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 399
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 4
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 403
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 14022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 80
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 15022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 1,777
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 16022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 84
6107 岩木トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 17019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 3
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR60sq-2C　 ｍ 242
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR60sq-2C　 ｍ 25
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　屋内ピット　VVR60sq-2C　 ｍ 26
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　トンネル内ラック　VVF60sq-2C　 ｍ 1,619
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 5
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 242
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 597
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 25
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 38
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 357
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 480
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 64
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 1,798
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 14022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 79
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 15018 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
6207 岩木トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 16019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 3
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火ポンプ制御盤（岩木TN） 面 1
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 2022 撤去工　消火ポンプ　多段渦巻型（岩木TN） 台 1
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 3022 撤去工　自動給水装置（単独交互運転）岩木TN 台 1
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 4022 配管撤去工　機械室　SGP-FVB　125A ｍ 4
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 5022 配管撤去工　機械室　SGP-VB　65A ｍ 1
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 6022 配管撤去工　機械室　SGP-PB　40A ｍ 2
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 7022 保温撤去工　機械室　125A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 4
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 8022 保温撤去工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 9022 保温撤去工　機械室　40A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内ピット　CV38sq-3C ｍ 21
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 11022 配線撤去工　屋内管内　CV22sq-3C ｍ 15
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 12022 配線撤去工　屋内ピット　CV22sq-3C ｍ 71
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 13022 配線撤去工　屋内管内　CV3.5sq-3C ｍ 9
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 14022 配線撤去工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 20
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 15022 配線撤去工　屋内管内　CVV2sq-3C ｍ 9
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 16022 配線撤去工　屋内ピット　IV38sq ｍ 17
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 17022 配線撤去工　屋内管内　IV14sq ｍ 7
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 18022 配線撤去工　屋内管内　IV3.5sq ｍ 9
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 19022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 28
6307 岩木トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 20022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-10P ｍ 62
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 1022 配管撤去工　トンネル内架空　G36(1) ｍ 96
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 2022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR14sq-3C ｍ 242
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR14sq-3C ｍ 25
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR14sq-3C ｍ 13
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR3.5sq-2C ｍ 173
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内ラック　VVF14sq-3C ｍ 1,644
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 7018 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
6407 岩木トンネル　下り線　凍結防止設備撤去工事費 8019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
6507 金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 19
6507 金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 1,483
6507 金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR3.5sq-2C　 ｍ 68
6507 金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR3.5sq-2C　 ｍ 22
6507 金山トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 5019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR8sq-2C　 ｍ 41
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR8sq-2C　 ｍ 1,222
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR8sq-2C　 ｍ 20
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR8sq-2C　 ｍ 22
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 109
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 41
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 1,006
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S2sq-2C　 ｍ 20
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S2sq-2C　 ｍ 22
6607 金山トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 10019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火栓 台 9
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 2022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　80A ｍ 2
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 3022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　65A ｍ 2
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 4022 配管撤去工　トンネル内架空　SGP-PB　40A ｍ 12
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 5022 保温撤去工　トンネル内配管　80A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 6022 保温撤去工　トンネル内配管　65A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 2
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 7022 保温撤去工　トンネル内配管　40A　（ｄ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 12
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 8022 撤去工　内装板　1600×225 枚 9
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 9022 撤去工　内装板　550×1300 枚 9
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 10022 撤去工　内装板　50×1300 枚 9
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 11022 撤去工　化粧プレート　500×780 枚 9
6707 金山トンネル　上り線　消火栓設備撤去工事費 12019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 1022 配管撤去工　屋外架空　G28(1) ｍ 18
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　屋外管内　VVR14sq-2C　 ｍ 40
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR14sq-2C　 ｍ 19
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 1,263
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR14sq-2C　 ｍ 51
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 122
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　CCP-AP0.9-20P ｍ 19
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.9-20P ｍ 493
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.9-20P ｍ 68
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.9-20P ｍ 22
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.9-10P ｍ 400
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.9-6P ｍ 185
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.9-4P ｍ 106
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 14022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.9-4P ｍ 1,151
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 15022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 62
6807 金山トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 16019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 1022 配管撤去工　屋外架空　G28(1) ｍ 18
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　屋外多孔管内　CV38sq-3C　 ｍ 123
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR38sq-2C　 ｍ 41
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR38sq-2C　 ｍ 20
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　屋内ピット　VVR38sq-2C　 ｍ 20
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外管内　VVR14sq-2C　 ｍ 58
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内ラック　VVF38sq-2C　 ｍ 1,227
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 41
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 206
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-30P ｍ 20
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 11022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-30P ｍ 22
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 12022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 400
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 13022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 400
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 14022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 61
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 15022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 1,333
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 16022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-4P 箇所 64
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 17018 足場工　トラック架装リフト（垂直昇降型） 式 1
6907 金山トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 18019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 2
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 1022 機器撤去工　消火ポンプ制御盤（金山TN） 面 1
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 2022 撤去工　消火ポンプ　多段渦巻型（金山TN） 台 1
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 3022 撤去工　自動給水装置（単独交互運転）金山TN 台 1
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 4022 配管撤去工　機械室　SGP-FVB　125A ｍ 5
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 5022 配管撤去工　機械室　SGP-VB　65A ｍ 1
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 6022 配管撤去工　機械室　SGP-PB　40A ｍ 3
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 7022 保温撤去工　機械室　125A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 5
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 8022 保温撤去工　機械室　65A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 1
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 9022 保温撤去工　機械室　40A　（ｂ・（ハ）・Ⅶ） ｍ 3
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 10022 配線撤去工　屋内ピット　CV14sq-3C ｍ 13
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 11022 配線撤去工　屋内管内　CV3.5sq-3C ｍ 22
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 12022 配線撤去工　屋内ピット　CV3.5sq-3C ｍ 13
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 13022 配線撤去工　屋内管内　IV14sq ｍ 7
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 14022 配線撤去工　屋内管内　IV3.5sq ｍ 9
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 15022 配線撤去工　屋内ピット　IV3.5sq ｍ 16
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 16022 配線撤去工　屋内管内　CVV2sq-5C ｍ 9
7007 金山トンネル　電気室　配水設備撤去工事費 17022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 36
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR8sq-3C ｍ 19
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR8sq-3C ｍ 343
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR8sq-3C ｍ 68
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR8sq-3C ｍ 9
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR5.5sq-3C ｍ 850
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR3.5sq-3C ｍ 50
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 7022 配線撤去工　屋外ＦＰ管内　VVR3.5sq-2C ｍ 21
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内管内　VVR3.5sq-2C ｍ 143
7107 金山トンネル　上り線　凍結防止設備撤去工事費 9019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR38sq-2C　 ｍ 51
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR38sq-2C　 ｍ 2,955
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR38sq-2C　 ｍ 84
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR38sq-2C　 ｍ 33
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 316
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 51
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 2,825
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S3.5sq-2C ｍ 84
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S3.5sq-2C ｍ 27
7207 能生トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 10019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 3
7307 能生トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 140
7307 能生トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 3,237
7307 能生トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 3022 離線工　トンネル内　端子　CCP-AP0.65-6P 箇所 162
7307 能生トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 4019 交通規制工　一車線規制Ⅳ 日規制 3
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR5.5sq-2C　 ｍ 155
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C　 ｍ 413



【別紙2 見積項目内訳表】

工事名）  北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事
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7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR5.5sq-2C　 ｍ 56
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR5.5sq-2C ｍ 21
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 1,194
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 155
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S2sq-2C　 ｍ 1,224
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S2sq-2C　 ｍ 56
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 9022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S2sq-2C　 ｍ 35
7407 名立トンネル　上り線　通報設備撤去工事費 10019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 188
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR14sq-2C　 ｍ 358
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　VVR14sq-2C　 ｍ 18
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　VVR14sq-2C ｍ 21
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR8sq-2C　 ｍ 775
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR5.5sq-2C　 ｍ 247
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　VVR3.5sq-2C　 ｍ 136
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 8022 配線撤去工　屋外多孔管内　CVV-S3.5sq-4C　 ｍ 188
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 9022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CVV-S3.5sq-4C ｍ 1,380
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 10022 配線撤去工　共同溝ラック　CVV-S3.5sq-4C　 ｍ 18
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 11022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S3.5sq-4C　 ｍ 26
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 12022 配線撤去工　屋内ピット　CVV-S3.5sq-2C　 ｍ 9
7507 名立トンネル　下り線　通報設備撤去工事費 13019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 2
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 155
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 216
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-20P ｍ 56
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-20P ｍ 35
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-10P ｍ 389
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-6P ｍ 385
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 81
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 1,846
7607 名立トンネル　上り線　防災幹線撤去工事費 9019 交通規制工　一車線規制Ⅱ 日規制 1
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 1022 配線撤去工　屋外多孔管内　CCP-AP0.65-50P ｍ 188
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 2022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-50P ｍ 200
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 3022 配線撤去工　共同溝ラック　CCP-AP0.65-50P ｍ 18
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 4022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-50P ｍ 26
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 5022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-40P ｍ 400
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 6022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-30P ｍ 366
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 7022 配線撤去工　屋内ピット　CCP-AP0.65-30P ｍ 9
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 8022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-20P ｍ 414
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 9022 配線撤去工　トンネル内管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 165
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 10022 配線撤去工　トンネル内多孔管内　CCP-AP0.65-4P ｍ 1,545
7707 名立トンネル　下り線　防災幹線撤去工事費 11019 交通規制工　一車線規制Ⅲ 日規制 2



 

※郵送入札用                                  （様式５） 
 

入札書 
 

金          円【税抜き】 
 

（工事件名）                                   

 

標記工事にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額により

入札します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 
 

令和 年 月 日 
 

《入札者( 本人 / 代理人 )》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

新潟支社長 梅木 秀郎 様 

 

 

委任状 
 

私は、上記入札書に記名押印した者を代理人と定め、同標記工事の入札に関する権限を委任します。 
令和 年 月 日 

 

《入札者(本人)》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 

 
 

[本書作成にあたっての留意事項] ※必ずお読みください(下記と異なる入札は無効です) 

（1）「入札者」について 

入札者とは、本件工事請負契約にかかる入札及び契約手続に関する権限を有する契約当事者のことをいい、NEXCO 東日本の契約責任者

とともに本件工事請負契約書に記名押印する名義人をいいます。従って、貴法人の代表者に限らず、事業部、支社、支店、事務所または営

業所等の長であっても、上記権限を有する者であれば入札者となることができます。なお、入札者が、貴法人の代表者から上記権限を委任

されていることの証明については不要です。 

（2）本書の作成方法 

本書は、次の①または②いずれかの方法により作成していただきます。①及び②以外の方法による本書の作成･入札参加は認めません。 

①「入札者」本人が本書を作成し、かつ入札･開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「本人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成は不要です。 

②「入札者」本人が貴法人と恒常的雇用関係にある別の社員に入札(見積)に関する権限を委任し、当該代理人が本書を作成し、かつ入札･

開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「代理人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、当該代理人の役職等及び氏名を記載し、当該代理人の印鑑(私印で構いません)を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成について【当初(第 1 回目)の入札にあたり作成してください。再度入札以降は作成不要です】 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

（3）｢印鑑証明書｣、｢使用印鑑届｣及び｢年間委任状｣のご提出は不要です。 

電子くじ番号 

 



 

入札書記入例① 入札者本人が入札書を作成する場合  
 

入札書 
 

金 0,000,000,000 円【税抜き】 
 

（工事件名）○○自動車道△△工事                          

 

標記工事にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額により

入札(見積)します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 
 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者( 本人 / 代理人 )》 会社名 ◆◆建設株式会社 
 

役職等 ★★支店長 

 氏 名 ◇◇◇◇          印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長 ×××× 様 

 

 

委任状 
 

私は、上記入札(見積)書に記名押印した者を代理人と定め、同標記工事の入札(見積)に関する権

限を委任します。 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者(本人)》 会社名  

 役職名  

 氏 名 印 

 
[本書作成にあたっての留意事項] ※必ずお読みください(下記と異なる入札は無効です) 

（1）「入札者」について 

入札者とは、本件工事請負契約にかかる入札及び契約手続に関する権限を有する契約当事者のことをいい、NEXCO 東日本の契約責任者

とともに本件工事請負契約書に記名押印する名義人をいいます。従って、貴法人の代表者に限らず、事業部、支社、支店、事務所または営

業所等の長であっても、上記権限を有する者であれば入札者となることができます。なお、入札者が、貴法人の代表者から上記権限を委任

されていることの証明については不要です。 

（2）本書の作成方法 

本書は、次の①または②いずれかの方法により作成していただきます。①及び②以外の方法による本書の作成･入札参加は認めません。 

①「入札者」本人が本書を作成し、かつ、入札･開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「本人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成は不要です。 

②「入札者」本人が貴法人と恒常的雇用関係にある別の社員に入札(見積)に関する権限を委任し、当該代理人が本書を作成し、かつ入札･

開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「代理人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、当該代理人の役職等及び氏名を記載し、当該代理人の印鑑(私印で構いません)を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成について【当初(第 1 回目)の入札にあたり作成してください。再度入札以降は作成不要です】 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

（3）｢印鑑証明書｣、｢使用印鑑届｣及び｢年間委任状｣のご提出は不要です。 
 

作成不要 

記載する日付は入札書を作成する日付とし、

｢入札書提出日｣以前の日付とします。開札日

の日付を記入しないでください。 

職
印 

電子くじ番号 

 

○本件入札に係る開札手続きは、郵送により入札書（本書）を提出した者がいた場

合であっても、電子入札システムを使用して行います。 

○そのため、開札の結果、最低の入札価格により入札した者が 2 者以上いた場合に、

落札者または落札予定者を決定するために使用する「電子くじ番号（000～999 の

3 桁の任意の数字）」を記入してください。（3 桁の数字の記入がない場合は、電子

くじ番号は「999」として取り扱います。） 



 

 入札書記入例② 入札者の代理人が入札書を作成する場合  
 

入札書 
 

金 0,000,000,000 円【税抜き】 
 

（工事件名）○○自動車道△△工事                          

 

標記工事にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額により

入札(見積)します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 
 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者( 本人 / 代理人 )》 会社名 ◆◆建設株式会社 
 

役職等 ★★支店☆☆営業課 

 氏 名 △△△△          印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長 ×××× 様 

 

 

委任状 
 

私は、上記入札(見積)書に記名押印した者を代理人と定め、同標記工事の入札(見積)に関する権

限を委任します。 
 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者(本人)》 会社名 ◆◆建設株式会社 

 役職等 ★★支店長 

 氏 名 ▲▲▲▲          印 

 
[本書作成にあたっての留意事項] ※必ずお読みください(下記と異なる入札は無効です) 

（1）「入札者」について 

入札者とは、本件工事請負契約にかかる入札及び契約手続に関する権限を有する契約当事者のことをいい、NEXCO 東日本の契約責任者

とともに本件工事請負契約書に記名押印する名義人をいいます。従って、貴法人の代表者に限らず、事業部、支社、支店、事務所または営

業所等の長であっても、上記権限を有する者であれば入札者となることができます。なお、入札者が、貴法人の代表者から上記権限を委任

されていることの証明については不要です。 

（2）本書の作成方法 

本書は、次の①または②いずれかの方法により作成していただきます。①及び②以外の方法による本書の作成･入札参加は認めません。 

①「入札者」本人が本書を作成し、かつ、入札･開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「本人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成は不要です。 

②「入札者」本人が貴法人と恒常的雇用関係にある別の社員に入札(見積)に関する権限を委任し、当該代理人が本書を作成し、かつ入札･

開札手続に参加される場合 

◇「入札書/見積書」(本書上段)の作成について 

   ・紫色着色部分は「代理人」を○マルで囲んでください。 

   ・貴法人名のほか、当該代理人の役職等及び氏名を記載し、当該代理人の印鑑(私印で構いません)を押印してください。 

◇「委任状」(本書下段)の作成について【当初(第 1 回目)の入札にあたり作成してください。再度入札以降は作成不要です】 

   ・貴法人名のほか、「入札者」本人の役職等及び氏名を記載し、請負契約書の作成にあたり用いる職印を押印してください。 

 

職
印 

私
印 

記載する日付は入札書を作成する日付とし、

｢入札書提出日｣以前の日付とします。開札日

の日付を記入しないでください、。 

電子くじ番号 

 

○本件入札に係る開札手続きは、郵送により入札書（本書）を提出した者がいた場

合であっても、電子入札システムを使用して行います。 

○そのため、開札の結果、最低の入札価格により入札した者が 2 者以上いた場合に、

落札者または落札予定者を決定するために使用する「電子くじ番号（000～999 の

3 桁の任意の数字）」を記入してください。（3 桁の数字の記入がない場合は、電子

くじ番号は「999」として取り扱います。） 



 

（様式６） 

 
 
 

競争参加資格がないと認めた理由の説明請求書 
 
 
東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長 梅木 秀郎 殿 
 
 

 提出者）住所 
電話番号 
会社名 
代表者          （印） 

 
 
 
 

令和  年  月  日付けで通知された、北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事

に係る技術資料についての審査において、競争参加資格がないと認められた理由について、下記の

とおり説明を求めます。 
 
 

記 

 
 
 

１．工事名       北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 

２．当該案件の公告日  令和４年９月１６日 

３．疑問内容 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

「（印）」：電子入札システム又は電子メールにより提出す

る場合に押印の省略が可能。 

※「印」の場合は押印必要 



 

（様式７） 

再苦情申立書 
 
 
                               令和  年  月  日 
東日本高速道路株式会社 新潟支社 

支社長 梅木 秀郎 殿 
 
 
  １．再苦情申立者の住所氏名 
     〒○○○―○○○○    県   市   町 ○○ 
     ＴＥＬ 
     商号又は名称 
     代表者名 
 
 
  ２．再苦情申立ての対象となる工事名 
     工事名   北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 
 
  ３．不服のある事項 
 
 
 
 
 
 
 
  ４．３の主張の根拠となる事項 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

拡大型指名競争入札方式について 
 

○概要及び目的 
公募を併用した指名競争入札方式であり、一般競争入札で入札公告により競争参加希

望者を募集しても希望者が極めて少なく十分な競争が確保されない場合や指名競争入

札を行った際に参加者の多くが辞退し、有効な入札を行ったものが１者のみとなって指

名競争入札が競争不成立となる場合などに対応するため、指名競争入札により有資格業

者を指名して確実な競争参加を確保するとともに、一般競争入札同様、公募により指名

業者以外の者の競争参加を求めることで、更なる競争性の拡大を期待した制度です。 
 
 ○手続きの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※なお、令和３・４年度競争参加資格の無資格者は、別途、競争参加資格審査申請を提出

し、開札の日までに必要な工種に係る資格の認定を受ける必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

開 
 
 
 

札 
 
 
 

日 

 

入 
 
 

札 
 
 

書 
 
 

提 
 
 

出 

 

訂 
 

正 
 

参 
 

考 
 

見 
 

積 
 

書 
 

提 
 

出 

【R4.11.7】 
～【R4.11.24】 【R4.12.20】 

 
【R4.12.21】 【R4.10.20】 【R4.9.16】 
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質問書様式 
契約件名 北陸自動車道 親不知トンネル非常用設備更新工事 に係る問合せ 
質問期限 令和 4 年 12 月 9 日 金 曜日 16 時 00 分まで 

注意事項 黄色着色個所のみに必要事項を記載のうえ、質問受付期限までに契約担当部署に下記①又は②のいずれかの方法により提出すること。 

① 書留郵便等の場合は、本ファイルデータを出力した書面を提出すること。なお、質問数が５問以上の場合は本ファイルデータを記録した CD-R 等も併せて

提出すること。 

② 電子メールの場合は、本ファイルデータをメールに添付のうえ提出すること。（受信メールアドレス：ki-r-niigata@e-nexco.co.jp ） 

 
提出日  質問回数  回目 
住所  
事業者名  
担当者名  部署  
電話番号及び 
ＦＡＸ番号 

（電 話） 電子メール  
（ＦＡＸ） 

 

※項目が不足した場合は質問行を適宜追加すること 

質問 
番号 

資料の種類 ページ 章の 
番号等 

質 問 事 項 質問の趣旨 

１  

 

    

２  

 

    

３  

 

    

４  

 

    

５  
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（別表１）

役職名

氏名

郵便番号

住所

部署名

電話番号

Mail

令和4年9月16日 (金)

令和4年9月16日 (金) から

令和4年10月20日 (木) まで

令和4年9月16日 (金) から

令和4年12月9日 (金) 16時00分まで

令和4年9月16日 (金) から

令和4年10月20日 (木) 16時00分まで

令和4年10月20日 (木) 16時00分

令和4年11月7日 (月) から

令和4年11月24日 (木) までを予定

契約手続き日程

契約件名 　北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

契約責任者
　新潟支社長

　梅木　秀郎

契約担当部署

　〒９５０－０９１７

　新潟県新潟市中央区天神１－１

　ＮＥＸＣＯ東日本　新潟支社　技術部　調達契約課

　０２５－２４１－５１１６

　ki-r-niigata@e-nexco.co.jp
開札場所 　ＮＥＸＣＯ東日本　新潟支社　会議室

公表日（指名通知日）

① 審査基準日
（公表4-1.関係） 令和4年10月20日 (木)

② 契約図書の配布期間
（公表2-2.関係）

上記期間を過ぎた場合、ダウンロードできない図書があるので注意すること。

③
本件競争入札に関する
質問受付期間
（公表7-1.関係）

質問書面（質問書様式）を書留郵便等（注）又は電子メールにより行政機関の休日を除く
毎日16：00までに提出すること。

を予定

④
質問に対する回答期間
（公表7-1.関係）

質問書受領日の翌日から原則として５日以内（行政機関の休日除く。）

⑤
競争参加資格確認申請書
の提出期間（非指名者のみ）
（公表4-3.関係）

書留郵便等（注）又は電子メールにより提出すること。

⑥
競争参加資格確認結果通知日
（公表4-2.関係） 令和4年11月4日 (金)

競争参加資格確認結果の通知日の翌日から７日以内（行政機関の休日除
く。）

⑦

競争参加資格がないと認めた
理由の説明請求期限日

（競争参加資格確認申請書（技術資料含
む）の提出に関する注意事項4.関係）

参考見積書の提出期限
（公表6-1.関係）

書留郵便等（注）により提出すること。（※電子メール不可）

⑨
参考見積書に関する
問い合わせ期間
（公表6-1.関係）

⑧
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契約手続き日程

契約件名 　北陸自動車道　親不知トンネル非常用設備更新工事

令和4年12月1日 (木) 16時00分

令和4年12月20日 (火) 16時00分

（注）

電子入札システム又は書留郵便等（注）により提出すること。（※電子メール不可）

［電子入札］
入札者に対する指示書【電子入札】［12］から［17］を確認のうえ、次の提出書類を
添付し提出すること。

提出書類：工事費内訳書（Microsoft Excel形式）、総合評定値通知書（写し：PDF形
式）

※提出書類が添付可能な総容量を超える場合は、入札者に対する指示書［16］〔2〕及

び［17］〔2〕に示すとおり提出書類を書留郵便等（注）により提出すること。

※入札保証を必要とする場合、入札ボンド（原本）を別途、書留郵便等（注）により提出
すること。

［郵送入札］
入札者に対する指示書【郵送入札】[12]から[17]を確認のうえ、次の提出書類を書留

郵便等（注）により提出すること。

提出書類：工事費内訳書（Microsoft Excel形式（CD-R等）及び書面）、総合評定値
通知書（写し）

※入札保証を必要とする場合、入札ボンド（原本）を同封すること。
※郵送入札は指名者のうち、指名通知日に電子入札システム登録未了の者又は非指名
者のうち、競争参加資格確認結果通知日において電子入札システム登録未了の者に限
る。

⑫
開札日時
（公表6-2.関係） 令和4年12月21日 (水) 13時30分

「書留郵便等」とは、郵便又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項）のうち、受領署名又は押印を
必要とする方法を指します。
　
（例）一般書留郵便、簡易書留郵便、レターパックプラス［赤］、受領署名又は押印を必要とするバイク便など。

　※普通郵便、レターパック［青］、ゆうパック、宅配便など、上記によらない方法の場合は受付けません。

※令和４年４月１日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手
続きをお願いします。

書留郵便等（注）により提出すること。（※電子メール不可）

⑩
訂正参考見積書提出期限
（公表6-1.関係）

⑪
入札書の提出期限
（公表6-2.関係）


