

質問書に対する回答

(件名) 関越自動車道 入間川橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図369・370/371	P4及びP6橋脚に関して、掘削床堀の際非出水期内施工に影響を及ぼす想定を超える湧水があった場合、その対応策や施工期間について協議・変更対象と考えて良いでしょうか、ご教示をお願いします。	設計図書の内容に変更が必要となるような場合は協議・変更対象となります。