
 

質問に対する回答について 

工事名）東北自動車道 Ｒ５仙台管内舗装補修工事  

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 令和４年１０月の東北支社管内土木設計材料

単価表には、ＴｙｐｅＡや開粒度アスファル

ト混合物等今回使用する配合の多くの価格が

公表されていません。 

令和５年２月に臨時で公表されますか？ 

公表される場合、いつ頃公表になり、ＨＰに

掲載されますか？ 

それとも、支社や管理事務所へ閲覧するように

なりますか？ 

土木工事設計材料単価表は主要材料単価を掲載して

おり、記載のない材料単価については貴社にて必要

な費用を計上してください。 

２ 設計図(鶴巣パーキングエリア上り線) 35～

36/36 に、上層路盤工(8 ㎝)の施工能力・根

拠が15,340(㎡/日)と記載があります。 

日施工量についてご確認の上ご教示ください。 

設計図(鶴巣パーキングエリア上り線) 35～36/36 

施工ステップ図（１）・（２）（参考図）については、参

考として示しているものであり、施工能力については

設計図書の関連項目をご確認のうえ貴社の施工計画

に基づき算出してください。 

３ 設計図(鶴巣パーキングエリア上り線) 35～

36/36 に、ｽﾃｯﾌﾟごとの施工数量が記載されて

いますが、その合計が設計数量と合致しませ

ん。合致しない理由は何でしょうか？ 

【例：路面切削工の合計1240.8ｍ3(設計数量

1191ｍ3)、オーバーレイ工ＫⅡ(ｔ=4 ㎝)(Ｋ)

の合計7577.5 ㎡(設計数量7406 ㎡)等】 

設計図(鶴巣パーキングエリア上り線) 35～36/36 

施工ステップ図（１）・（２）（参考図）に記載してい

る数量は、各ステップの施工ヤードを基に概算で算出

し参考として示しているものです。 

各単価項目の設計数量の合計については設計書及び

数量明細書等をご確認ください。 

 

 


