

長岡管理事務所管内 橋梁耐震補強設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 長岡管理事務所管内 橋梁耐震補強設計

2. 路線名 北陸自動車道

3. 施工箇所 (自)新潟県 上越市 柿崎区 柿崎 (柿崎IC)
(至)新潟県 長岡市 灰島新田 (中之島見附IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
動的解析 既設橋照査	9連
支承取替設計	27箇所
施工計画	4橋
設計協議用図面作成	20枚
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 5年 4月 25日 ~ 至 令和 6年 4月 18日 (360日間)

調査等業務名	長岡管理事務所管内 橋梁耐震補強設計
--------	--------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	12,645,220	
現地踏査	式	1		
動的解析 既設橋照査A-1	連	1		
動的解析 既設橋照査A-2	連	1		
動的解析 既設橋照査B-1	連	1		
動的解析 既設橋照査B-2	連	4		
動的解析 既設橋照査C-1	連	1		
動的解析 既設橋照査D-1	連	1		
支承取替設計				
施工計画	箇所	27		
設計打合せ	橋	4		
電算機使用料A	式	1		
電算機使用料B	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,040,000	
設計協議用図面作成	枚	20		
その他原価	式	1	6,403,923	
一般管理費等	式	1	10,810,857	
合計	式	1	30,900,000	