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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

北陸自動車道 名立橋耐震補強設計

北陸自動車道

新潟県 上越市 名立区名立大町

新潟県 上越市 名立区名立大町

現地踏査 1式

動的解析 既設橋照査 16連

動的解析 補強断面照査 16連

橋脚耐震補強設計 58基

落橋防止システム設計落橋防止構造 32箇所

施工計画 4橋

設計打合せ 1式

自 令和  5年  7月  5日 ～ 至 令和  7年  6月 23日 ( 720日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        46,756,607
現地踏査 式           1
動的解析 既設橋照査Ａ 連           8
動的解析 既設橋照査Ｂ 連           2
動的解析 既設橋照査Ｃ 連           2
動的解析 既設橋照査Ｄ 連           2
動的解析 既設橋照査Ｅ 連           2
動的解析 補強断面照査Ａ 連           8
動的解析 補強断面照査Ｂ 連           2
動的解析 補強断面照査Ｃ 連           2
動的解析 補強断面照査Ｄ 連           2
動的解析 補強断面照査Ｅ 連           2
橋脚耐震補強設計Ａ－１ 基          10
橋脚耐震補強設計Ａ－２ 基           2
橋脚耐震補強設計Ａ－３ 基           8
橋脚耐震補強設計Ａ－４ 基           2
橋脚耐震補強設計Ａ－５ 基           2
橋脚耐震補強設計Ａ－６ 基           6
橋脚耐震補強設計Ｂ－１ 基           3
橋脚耐震補強設計Ｂ－２ 基           3
橋脚耐震補強設計Ｂ－３ 基           1
橋脚耐震補強設計Ｃ－１ 基          10
橋脚耐震補強設計Ｃ－２ 基           1
橋脚耐震補強設計Ｃ－３ 基           7
橋脚耐震補強設計Ｃ－４ 基           3
施工計画 橋           4
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         7,993,261
交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         1,821,060
落橋防止システム設計 落橋防止構造 Ａ－１ 箇所           1
落橋防止システム設計 落橋防止構造 Ａ－２ 箇所          31

その他原価 式           1        26,157,205
一般管理費等 式           1        44,471,867

合計 式           1       127,200,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

北陸自動車道 名立橋耐震補強設計調査等業務名


