
 

質問に対する回答について 
工事名）東北中央自動車道 天童南スマート IC 工事  

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 

溝渠工 P76～P83 土留工構造部 
本線との近接施工となりますが、供用道路への

安全対策や保安施設計画、施工時の制限などの

記述が見当たりません。本件に関する詳細事項

についてお示し願います。 

交付図書に示すとおりです。 

２ 

参考図 P1～P3 暗渠排水位置 
工事周辺における暗渠排水位置が記載されて

おりますが、本工事との関係性についてお示し

願います。また計画されている載荷盛土や地盤

改良工による周辺地盤変状はないものと考え

てよいでしょうか 

暗渠排水は別工事による施工となるため、本工

事における対応はないものとお考えください。 

また、載荷盛土等による周辺地盤変状はないも

のとお考えください。 

３ 

割掛参考図 P1 動態観測費（器具・設置・観測） 
計画では４箇所の動態観測となっております

が、これ以外における動態観測は行わないもの

と考えてよいのでしょうか。また必要に応じ

て、計測箇所や範囲が増える場合には設計変更

協議と考えてよいでしょうか。 

そのとおりお考えください。 

４ 

特記仕様書 P5 7 自工区外盛土場に関す

る事項 
自工区外盛土場（馬合地内）において必要計上

とすべき運搬距離についてお示し願います。 

交付図書に基づき貴社の施工計画にてお考え

ください。 

５ 

特記仕様書 P7 9 作業日及び作業期間に

関する事項 
冬期休止期間における土工の作業において、裏

込め工や補強盛土工は含まれないものと考え

てよいでしょうか。 

土工に関連する作業（構造物裏込め工、補強盛

土工等）は特記仕様書 9-1 に示す土工に含むも

のとお考えください。ただし、理由を付した書

面と施工計画書を監督員に提出し、確認を得た

場合はこの限りではありません。 

６ 

特記仕様書 P21 26-2 道路掘削、捨土掘削 
道路掘削及び捨土掘削において必要計上とす

べき運搬距離についてお示し願います。 

交付図書に基づき貴社の施工計画にてお考え

ください。 

７ 

特記仕様書 P22 26-3 盛土工 
盛土工 A3 のうち、3）に記載する工事区間内

での大型土のうにおいて必要計上とすべき運

搬距離についてお示し願います。 

交付図書に基づき貴社の施工計画にてお考え

ください。 

８ 

特記仕様書 P23 26-4 構造物掘削及び構

造部裏込め工 
構造物掘削（普通部、特殊部 A・B・C）にお

いて必要計上とすべき運搬距離についてお示

し願います。 

交付図書に基づき貴社の施工計画にてお考え

ください。 



９ 

その他（交通規制工） 
土工事のランプ接続や溝渠工の近接施工等に

おいて、本線供用部での交通規制に関する記述

が見当たりません。路肩規制や車線規制等に関

する必要はないものと考えてよいのでしょう

か。もし必要とするのであれば、規制方法や時

間帯等に関してお示し願います。 

本線供用部における交通規制は必要ないとお

考えください。なお、契約締結後に条件変更等

により、監督員から高速道路における交通規制

工の追加があった場合は別途協議事項とお考

えください。 

 


