
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1
金抜設計書―番号136番―特-(5)地
盤改良工　改良工（A）（夜）

金抜設計書において176m3となっていますが、図面　軟弱地盤対策工―地盤改良工（4）ポ
ンプ室　4/20においては366.97m3と読み取れます。どちらの数量が正でしょうか。
また、366.97m3となった場合、改良材A及び取除き工の数量は変更となるのでしょうか。

設計図　軟弱地盤対策工　4/20　ポンプ室　数量表に示される①の施工数量
については、単価項目　地盤改良工　改良工Ａ（夜）の検測数量に含むものと
お考えください。

質問書に対する回答

　件名）京葉道路　京葉市川PA（上り線）工事


