
横浜環状南線 公田インターチェンジ掘割構造物検討業務

積   算   内   訳   書

令和  5年  2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 公田インターチェンジ掘割構造物検討業務

一般国道４６８号（横浜環状南線）

横浜市 栄区 桂台西

横浜市 栄区 公田町

掘割構造物設計照査 Ａ 1断面

図面修正 Ａ 221枚

図面修正 Ｂ 205枚

自 令和  5年  3月 23日 ～ 至 令和  6年  1月 16日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



附帯工設計
附帯工設計 式           1           312,863
掘割構造物設計照査 Ａ 断面           1

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         6,789,701
図面修正 Ａ 枚         221
図面修正 Ｂ 枚         205

設計打合せ
設計打合せ 式           1           335,300
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1            11,489
附帯工設計 電算機使用料（ボックスカルバート設計） 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         4,005,003
一般管理費等 式           1         6,165,644

合計 式           1        17,620,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 公田インターチェンジ掘割構造物検討業務調査等業務名


