
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1 適用工種区分について 本工事における諸経費計算における、適用工種区分をご教示ください。 諸経費計算における適用する工種区分は、「橋梁保全　修繕」です。

2 割掛項目について
敷鉄板敷設費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

3 割掛項目について
足場工費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

4 割掛項目について
移動足場工費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

5 割掛項目について
移動足場工費A・B（夜）の内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

6 足場工、移動足場工について
割掛対象表参考内訳書にシート張防護（防音）を含むと記載がありますが、どうよ
うなものを想定されておりますでしょうか。
積算時における、シート張防護（防音）規格等製品名ご教示ください。

物価資料等に記載されている防音シートを想定しています。

質問書に対する回答

　件名）横浜新道　保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事
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　件名）横浜新道　保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

7 割掛項目について
吊足場工費　(防護型側面)Ａ・Ｂの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

8 割掛項目について
吊足場工費　(防護型側面)（夜）Ａ・Ｂの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

9 割掛項目について
昇降足場費　Ａ・Ｂの内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書に記載の橋梁は１つであり、A,Bの区分が不明確です。計上区
分ご教示ください。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

10 割掛項目について
昇降足場費Ａ・Ｂ（夜）の内容の違い、区分けをご教示ください。
割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示くださ
い。

見積対象の単価項目に係る割掛項目はＢ、それ以外をＡとしています。

11 特記仕様書　20-3-3-3　（4）⑧
WJ工法施工中の飛散防止対策に要する費用は関連する単価項目に含むものとする。
とありますが、飛散防止対策はどういったものを想定されて、積算に反映されてお
りますでしょうか。

断面修復工の施工に係る第三者被害を防止するための防護を想定してい
ます。なお、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。

12 桁高さについて
川向高架橋P25-27における、鈑桁区間の桁高ご教示ください。P44-52区間と同高さ
と考えてよろしいでしょうか。

そのとおりお考えください。
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　件名）横浜新道　保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

13 桁高さについて 保土ヶ谷高架橋P6-7鈑桁区間の桁高ご教示ください。 桁高は1400ｍｍです。

14 敷鉄板
敷鉄板敷設に際して、敷き鉄板の規格寸法及び敷設期間をご教示ください。（賃料
日数）

敷鉄板の形状寸法及び各高架橋での設置期間については、敷鉄板舗設図
（参考図）を基に、貴社の施工計画に基づきお考えください。

15
特記仕様書
５．関連施設とその関係

道路関係の規制については、道路管理者との協議が発注者の方で済んでおり、受注
者としては、必要な届出等を行うという考えでよろしいでしょうか。

道路関係の規制については、管理者に対して確認済みです。受注者とし
ては、契約締結後に貴社による道路使用許可申請などの届出等となりま
す。

16
特記仕様書
５．関連施設とその関係

鉄道関係については、相模原鉄道株式会社の相鉄本線との近接施工に該当しますで
しょうか。

そのとおりお考えください。

17
特記仕様書
５．関連施設とその関係

鉄道関係については、協議が発注者の方で済んでおり、受注者としては、必要な届
出等を行うという考えでよろしいでしょうか。
また、相模原鉄道が認定する、「列車監視員」「工事指揮者」等の配置が必要とな
りますでしょうか。

鉄道関係については、管理者に対して確認済みです。受注者としては、
詳細な計画書の届出等により、「列車監視員」「工事指揮者」が、管理
者より配置の指示があった場合は、別途監督員と協議するものとしま
す。

18
鉄道近接箇所における足場材につ
いて

保土ヶ谷高架橋下りP27部における、夜間にて吊り足場設置する材料について、通常
仕様の単管等でお考えでしょうか。もしくは、絶縁仕様（FRP単管等）にてお考えで
しょうか。ご教示願います。

通常仕様の吊り足場（システム足場）とお考えください。
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　件名）横浜新道　保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

19 特記20-13図面作成について
図面作成に関わる現地踏査、図面修正、数量計算の費用は17-13週休2日推進工事に
関する費用の補正対象と考えてよろしいでしょうか。ご教授ください。

図面作成に係る割掛項目（図面作成用移動足場工費及び図面作成用移動
足場工費（夜））は、補正対象とお考えください。

20 特記20-13図面作成について
図面作成に関わる費用は、詳細設計費の扱いと同様に一般管理費等の算定のみに対
象として取り扱うこととしてよろしいでしょうか。ご教授ください。

図面作成に関わる費用は、特記仕様書20-13-10支払いに示すとおり諸経
費を含めたすべての費用が含まれます。

21
特記20-4はく落防止対策工につい
て

特記20-4-2に記載の①水切り、②水抜きに関して。積算方法については、通常の断
面修復（左官工法）で考えられておりますでしょうか。

①水切り、②水抜きは、設計図書及び貴社の施工計画に基づき必要な費
用を計上してください。


