

横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

2. 路線名 第三京浜道路

横浜新道 (国道1号区間)

横浜横須賀道路

3. 工事箇所 (自) 横浜市 港北区 新吉田町(都筑IC) (K.P 7.7)
(至) 横浜市 保土ヶ谷区 峰沢町(保土ヶ谷IC) (K.P 16.0)

(自) 横浜市 保土ヶ谷区 峰岡町(保土ヶ谷IC) (K.P 0.6)

(至) 横浜市 保土ヶ谷区 星川町(星川入口) (K.P 2.6)

(自) 横浜市 南区 別所(別所IC) (K.P 4.4)

(至) 横浜市 金沢区 朝比奈町(逗子IC) (K.P 20.3)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

断面修復工 約33,000L

コンクリート表面処理工 約45,000㎡

はく落防止対策工 約45,000㎡

5. 期 間 自 令和 5年 8月 9日 ~ 至 令和 8年 1月 24日 (900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
P C 構造物工	式	1	38,518,158			
P C 構造物の詳細設計	式	1	38,518,158	A		
構造物保全工	式	1	879,190,921			
構造物補修工	式	1	382,650,815	ひび割れ注入工	283	m
				断面修復工	33,171	L
				コンクリート表面処理工	44,599	m ²
					44,599	m ²
はく落防止対策工	式	1	495,894,548	B		
表面保護工	式	1	645,558	コンクリート表面被覆工		
				82	m ²	
雑工	式	1	156,570,065			
その他附帯工	式	1	9,872,459	A	14,203	m ²
				B	15,315	m ²
				B (夜)	504	m ²
				A	164	m
				A	18	m
				A	2	箇所
				B	1	箇所
				A	2	箇所
交通規制工	式	1	4,867,733	路肩規制 L×N	4	回
				車線規制 L×N×M	15	回
					4	回
交通保安要員	式	1	141,829,873	交通監視員	19	人・日
				交通誘導警備員A	13	人・日
				交通誘導警備員B	8,185	人・日
					8,185	人・日
目的物工事費 計	式	1	1,074,279,144			
仮設工事費	式	1	399,792,012			
その他	式	1	842	仮設材等運搬費		
準備工事費	式	1	577,581	作業ヤード整備費		
仮設備工事費	式	1	398,855,509	足場工費	1	式
				移動足場工費	1	式
				吊足場工費 (防護型側面)	1	式
				昇降足場費	1	式
				橋梁上部工昇降足場	1	式
雑工事費	式	1	358,080	仮囲い費		
				1	式	

積 算 内 訳 書

工 事 名	横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費 計	式	1	1,474,071,156	
共通仮設費	式	1	134,793,376	
共通仮設費	式	1	491,376	仮設材等運搬費
率計上分	式	1	134,302,000	1 式
現場管理費	式	1	433,373,000	
間接工事費 計	式	1	568,166,376	
工事原価	式	1	2,042,237,532	
一般管理費等	式	1	216,762,468	
工事価格	式	1	2,259,000,000	