
 質問に対する回答書について 
工事名）秋田自動車道 黒沢川橋（PC 上部工）工事 

質問事項と回答 

番号 質 問 回 答 
１ 入札書の提出期限は令和 5 年 7 月 10 日

でありますが、採用単価は令和 5 年 7 月

単価と考えてよろしいでしょうか。 

その通りです。 

２ 特記仕様書”１７－２工事の部分引渡

し”に黒沢川橋支承Ｅ－９（Ｊ）の引渡

し時期が令和６年８月と記載がありま

す。当該Ｐ２支承は平面形状が 1950×
1950mm と大きいため金型製作が必要

で、昨今の社会情勢も含めて製作期間が

長期化した場合は、支承引渡し時期を別

途協議頂けますでしょうか。 

監督員が必要と認めた場合は、協議の対象とな

ります。 

３ 特記仕様書 24-3-1 
詳細設計 
 
PC 構造物の詳細設計において、田代川

橋、黒沢橋、黒沢川橋はそれぞれ「直線

桁として設計」と「曲線桁として設計」

のどちらで補正していますか。 

 

 

 

積算の内容に関する質問には回答いたしかねま

す。貴社の計画に基づき、必要な費用を計上願

います。 

４ 特記仕様書 24-3-1 
詳細設計 
 
PC 構造物の詳細設計において、田代川

橋、黒沢橋、黒沢川橋は非対称形の橋梁

として、それぞれ非対称型(Ⅰ)と(Ⅱ)のど

ちらに含まれますか、それとも含まれま

せんか。 

 

 

 

積算の内容に関する質問には回答いたしかねま

す。貴社の計画に基づき、必要な費用を計上願

います。 

５ 特記仕様書 24-3-1 
詳細設計 
 
PC 構造物の詳細設計において、黒沢橋

と黒沢川橋は連続桁として補正してい

ますか。 

 

 

 

積算の内容に関する質問には回答いたしかねま

す。貴社の計画に基づき、必要な費用を計上願

います。 



６ 特記仕様書 24-3-1 
詳細設計 
 
動的解析において、田代川橋は支承橋の

2 径間、黒沢橋は剛結橋の 2 径間、黒沢

川橋は支承橋の 5 径間の歩掛を採用して

いますか。 

 

 

 

積算の内容に関する質問には回答いたしかねま

す。貴社の計画に基づき、必要な費用を計上願

います。 

７ 特記仕様書 24-3-2 
PC 鋼材引張 
 
PC 鋼より線(12S15.7)の PC ｹｰﾌﾞﾙ用 PC
鋼材、定着装置の材料費を公表していた

だけないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

８ 特記仕様書 24-3-2 
PC 鋼材引張 
 
PC鋼より線(12S15.2)の定着装置の材料

費を公表していただけないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

９ 特記仕様書 24-3-2 
PC 鋼材引張 
 
PC 鋼より線(19S15.2)の偏向管、予備用

定着装置の材料費を公表していただけ

ないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

１０ 特記仕様書 24-3-3 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材 
 
I 型げたと PC 板の材料費を公表してい

ただけないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

１１ 特記仕様書 24-4-1 
支承 
 
各支承の材料費を公表していただけな

いでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

１２ 特記仕様書 24-4-2 
排水装置 
 
排水ますの材料費を公表していただけ

ないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 



１３ 特記仕様書 24-6 
遊間ﾌﾟﾚｰﾄ工 
 
遊間ﾌﾟﾚｰﾄの材料費を公表していただけ

ないでしょうか。 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

１４ 金抜設計書 30 
11-(2) 
伸縮装置 A 
 
伸縮装置の材料費を公表していただけ

ないでしょうか。 

 

 

 

 

公表の予定はございません。貴社の計画に基づ

き必要な費用を計上願います。 

 

  

 


