
質問に対する回答書について 
工事名）秋田自動車道 黒沢川橋（PC 上部工）工事 

質問事項と回答 

番号 質 問 回 答 
１ 「特記仕様書 9-3 夜間作業 9-4 通行

止め」につきまして、「R05.04.04 掲載の

質問に対する回答」には、「A1、P1 及び

A2 の門型クレーンの設置・撤去で各 10
日間の夜間通行止めを２回予定してい

る」と記載されております。主桁架設時

は、供用路線の夜間通行止めをせずに昼

間施工で実施する計画と理解してよろ

しいでしょうか。通行止めを計画されて

いる場合は、通行止めの内容（日数、時

間、昼夜の別）をご教示願います。 

共通仕様書１－１３「作業日」のとおり、主桁

架設時は、供用路線の夜間通行止めをせずに昼

間施工で実施する計画です。 

２ 特記仕様書９－４通行止め 
令和８年５月と１１月に夜間通行止め

を予定されていますが、発注者が実施す

ると記載されています。間接費の算出に

おいて、施工地域区分による補正はなし

と考えてよろしいでしょうか。 

積算の内容に関する質問はお答えできませんの

で、貴社で必要な費用を計上して下さい。なお、

本工事において、夜間通行止めは発注者にて行

う予定であり、一般交通の影響を受けない工事

として考えています。 

 

  

 


