
質問に対する回答書について 
工事名）秋田自動車道 黒沢川橋（PC 上部工）工事 

質問事項と回答 

番号 質 問 回 答 
１ 金抜設計書 B-1 頁 

8-(1) コンクリートＰ２－４ 
 
生コンクリートＰ２－４について、単価

の公表をお願いします。 

 

 

 

該当する材料費については６月１日（木）より

東北支社１２階受付にて公表します。 

２ 特記仕様書 24-4-1 
支承 
 
「黒沢川橋のＡ２橋台の支承ひずみ調

整はポストスライドを使用する計算で

行っている。」とありますが、ポストス

ライドに関する費用は、設計変更の対象

と考えてよろしいでしょうか。 

 

 

 

ポストスライドに関する費用は「支承Ｅ-６」に

含みますので、貴社の計画に基づき、必要な費

用を計上願います。 

３ 単価表 項目番号９-（１） ＰＣ構造物

の詳細設計Ａについて、田代沢橋の構造

形式は「２径間連結ＰＣコンホ゜橋」で

あり、「調査等積算基準 令和４年度 ５

-７構造物設計」の構造種別と異なってお

ります。同積算基準の歩掛適用されてい

る場合適用されている構造形式をご教

示お願いします。基準書適用されていな

い場合その詳細設計費の歩掛をご教示

願います。 

貴社の計画に基づき必要な費用を計上願いま

す。なお、「２径間連結ＰＣコンホ゜橋」は、調

査等積算基準５-７-２に記載の標準歩掛を適用

することは不合理と考えており、調査等積算基

準１-２-４（ⅲ）「歩掛」を勘案の上、積算しま

す。 

 

４ 田代沢橋の横桁部および連結部の横締

めケーブルは「プレグラウトタイフ゜Ｐ

Ｃ鋼材」で設計積算されております。グ

ラウト注入が困難な場合、形式変更等は

別途協議と考えてよろしいでしょうか。 

監督員が必要と認めた場合は、設計変更の対象

となります。 

５ 割掛対象表参考内訳書 【仮設工事費】

高欄等作業車設備費、作業車１台当たり

の供用日数（黒沢橋 ６２日/台、黒沢川

橋８８日/台）と考えてよろしいでしょう

か。 

割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受

け付けておりません。貴社の計画に基づき必要

な数量を計上願います。なお、記載の数量につ

いては、ご質問の通り想定しています。 



６ 特記仕様書２４ﾍﾟｰｼﾞ  ２４－３－２ 

ＰＣ鋼材引張および設計図より、各橋主

方向に配置されるＰＣ鋼材（１２Ｓ１

５．２、１２Ｓ１５．７、１９Ｓ１５．

２）は、すべてエポキシ被覆ＰＣ鋼材と

なっております。定着装置もエポキシ被

覆ＰＣ鋼材用（緊張用および固定用）が

必要となります。上記ＰＣ鋼材用の定着

装置は物価資料等に記載がありません。

貴社単価「外ケーブル用定着装置エポキ

シタイフ゜二重管」が適用されているの

でしょうか。もしくは見積価格なのでし

ょうか。見積価格適用の場合、その単価

をご教示お願いします。定着装置補強ス

パイラル筋価格につきましてもご教示

お願いいたします。 

積算の内容に関する質問は回答できませんの

で、貴社の計画に基づき、必要な費用を計上願

います。 

なお、内ケーブルに使用する定着装置等につい

ては、弊社単価ファイルに記載の「外ケーブル

用定着装置エポキシタイフ゜二重管」の適用範

囲外と考えております。 

 

  

 


