

北陸自動車道 米山S A(下り線) ゴミ仮置場新築工事

積 算 内 訳 書

令和 5 年 2 月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 米山SA(下り線)ゴミ仮置場新築工事

2. 路線名 北陸自動車道
関越自動車道

3. 工事箇所 (自)新潟県 長岡市 上除町
(至)新潟県 長岡市 上除町

(自)新潟県 柏崎市 笠島
(至)新潟県 柏崎市 笠島

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、北陸自動車道 米山SA下り線のゴミ仮置き場及び長岡ICのカーポートを新築を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 5月 24日 ～ 至 令和 6年 2月 17日 (270日間)

工事名	北陸自動車道 米山SA(下り線)ゴミ仮置場新築工事	工事区分	建築工事
-----	---------------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
米山SA下り線ゴミ仮置場棟新築工事	14,949,608	10,151,138	460,624	2,321,028	2,016,818	
米山SA下り線ゴミ仮置場通路新築工事	3,088,211	2,141,552	92,300	437,611	416,748	
長岡ICカーポート新築工事	1,572,181	1,090,246	46,989	222,784	212,162	
合計	19,610,000	13,382,936	599,913	2,981,423	2,645,728	

工事名	北陸自動車道 米山SA(下り線)ゴミ仮置場新築工事
費目名	米山SA下り線ゴミ仮置場棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	471,950	
建築工事・撤去工事	式	1	143,980	
建築工事・土工事	式	1	192,950	
建築工事・地業工事	式	1	120,241	
建築工事・鉄筋工事	式	1	141,940	
建築工事・コンクリート工事	式	1	457,004	
建築工事・鉄骨工事	式	1	1,923,703	
建築工事・外壁パネル工事	式	1	1,438,060	
建築工事・防水工事	式	1	29,000	
建築工事・屋根及びとい工事	式	1	459,950	
建築工事・金属工事	式	1	212,900	
建築工事・左官工事	式	1	101,920	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	2,329,560	
建築工事・塗装工事	式	1	111,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	133,500	

