
（件名）東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

閲覧資料（数量計算書）
－第3編小櫃川第一橋-
P3-113

小櫃川第一橋の下り線P3橋脚（P2側）における落橋防止
構造の下部工ブラケットの鋼重は、数量計算書ｐ3-113に
おいて製作数がN=3となっていますが当該個所は4個所設
置することになっています。数量計算書P3-1_落橋防止構
造数量総括表(1)の下り線P3橋脚(P2側)の鋼板数量は
3502kgではなく3692kgと考えて宜しいでしょうか。ご教
示願います。

そのとおりお考えください。

2

特記仕様書P24
23-6落橋防止構造_23-6-
2作業内容・設計図
_206/667他

設計図_206/667他の上部工ブラケットにおいて注記）に
は「6.鋼製部材周囲にはシール材（t=20ｍｍ）により
シーリングを行うこと。」との記載がありますが、特記
仕様書P24_23-6-2作業内容では、落橋防止構造の「金田
高架橋P1（A2側）~岩根西高架橋P27（P26側）」の作業内
容4）に「シール材の施工」の記載がありません。上部工
ブラケットのシール材施工費は単価項目に含めると考え
て宜しいでしょうか。ご教示願います。

上部工ブラケットのシール材施工費は単価項目に含まれます。

3

特記仕様書P39
23-18試料採取

特記仕様書P39_23-18試料採取において鉄筋探査を実施す
る旨記載があります。鉄筋探査の施工数量（面積）につ
いては、図面・閲覧資料（数量計算書）にも記載があり
ません。想定されている鉄筋探査の数量（面積）につい
てご教示願います。

鉄筋探査の面積は、削孔箇所から５０ｃｍの幅を想定しております。

質問書に対する回答



4

レディーミクストコンク
リート

「令和5年度　関東支社管内　土木工事設計材料単価表
（令和5年4月版）」では、東京湾アクアライン連絡道に
おけるレディーミクストコンクリート単価について記載
がありませんが、入札日までに、当工事におけるレ
ディーミクストコンクリート単価の開示予定はあります
でしょうか。ご教示願います。

入札日までに、当工事におけるレディーミクストコンクリート単価
の開示をする予定です。

5

特記仕様書P21
23-2構造物掘削

特記仕様書P21_23-2-2施工（1）掘削土の仮置き、におい
て特殊部B1、B2の掘削土砂は小櫃川第二橋土砂仮置場に
仮置きする記載があります。埋戻し時に仮置場で埋戻し
土をダンプへ積み込む費用はこの単価項目に含まれな
い、と考えて宜しいでしょうか。また必要となった場合
は、別途協議となると考えて良いでしょうか。ご教示願
います。

含まれるとお考えください。

6

回答書6_2
および構造物掘削A1、A2

4/11の回答書6の2において「余掘及び裏込めに関する費
用は単価項目に含まれます。」との回答がありました
が、裏込めに使用する材料の名称・仕様をご教示願いま
す。また裏込めにグラウトパイプ配管の使用を想定され
ておりますでしょうか。ご教示願います。

裏込めに使用する材料について指定をしておりません。裏込めにグ
ラウトパイプ配管の使用は想定しておりません。

7

特記仕様書P23
23-5縁端拡幅工B_アン
カー工C

6/16の訂正公告の特記仕様書P23_23-5縁端拡幅工Bにアン
カー工Cが新たに設けられ、アンカー工A、Bの数量も変更
されました。それに伴い鉄筋探査を行う面積も変更にな
ると思われます。A、B、Cそれぞれにおいて計上している
数量（面積）をご教示願います。

表面処理工の面積と同面積と想定しております。

8

各種アンカーボルト 落橋防止構造、横変位拘束構造等のアンカーボルトの仕
様として、ネジ切り長及び「ねじ切り部分のみ溶融亜鉛
めっきを施す」よう記載があります。ナット、ワッ
シャー、アンカーボルトについては、以下のいずれで計
上されているかご教示願います。
①NEXCO積算基準（鋼構造物の製作）
②見積採用

②と想定しております。


