
（件名）東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

入札公告、金抜設計書、
特記仕様書に記載された
工事場所(箇所)

工事場所(箇所)の終点側住所表記は、地図検索等から千
葉県袖ケ浦市神納と解してよろしいでしょうか、ご教示
ください。

入札公告、金抜設計書、特記仕様書に示す記載に誤りがありまし
た。正しくは、千葉県袖ケ浦市神納となります。
上記については交付図書を訂正いたします。

2

特記仕様書　7ページ
（６）公共施設関係の表
の下　文中

文中の「また、管理地について、人や車両
の・・・・・」に記述された「管理地」とはどこを指し
ますでしょうか。上記（１）道路・鉄道関係の表中に記
載されている「管理地」と解してよろしいでしょうか、
ご教示ください。

そのとおりお考えください。

3

特記仕様書　7ページ
８－１　作業期間に規定
された交通規制を伴う工
事

岩根西高架橋のように一般道の線形変更を伴うような工
事については、線形変更が完了して車線が確保されれば
工事抑制期間内であっても耐震補強工事の施工は可能と
考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。

そのとおりお考えください。

4

特記仕様書　10ページ
１３－１　工事用道路の
指定

番号⑤の工事用道路は当該工事で新設するように記載さ
れていますが、割掛対照表に準備工事費としての記載が
ありません。割掛する対象工種について、ご教示くださ
い。

特記仕様書　10ページ　13-1　工事用道路の指定⑤に関しては、
23-19　率計上工事に関する事項に含まれています。詳しくは「契約
参考図書」をご参照ください。

質問書に対する回答



5

特記仕様書　10ページ
１３－２　既設道路の改
良

「改良及び撤去に要する費用は関連する単価表の項目で
支払う」と記載されていますが、割掛対照表に準備工事
費としての記載がありません。割掛する対象工種と数量
内訳について、ご教示ください。

23-19　率計上工事に関する事項に含まれています。詳しくは「契約
参考図書」をご参照ください。

6

特記仕様書　11ページ
１３－３　工事用道路の
維持、補修

「費用については関連する単価表の項目の単価に含む」
と記載されていますが、割掛対照表に準備工事費として
の記載がありません。割掛する対象工種と数量内訳につ
いて、ご教示ください。

23-19　率計上工事に関する事項に含まれています。詳しくは「契約
参考図書」をご参照ください。

7

特記仕様書　13ページ
１６－１－９　転倒防止
に関する事項

地耐力の確認について、割掛対照表に共通仮設費(地質調
査等費)の記載がありません。施工計画において地耐力の
確認試験が必要となった場合について、それに要する費
用は別途協議と考えてよろしいでしょうか、ご教示くだ
さい。

監督員が必要と認めた場合は、別途協議対象となります。

8

特記仕様書　15ページ
１６－５－４　地下埋設
物の確認等について

試掘調査にあたっては、貸与資料や現地状況から適切な
施工計画が必要と考えられます。試掘調査について、そ
れに要する費用は別途協議と考えてよろしいでしょう
か、ご教示ください。

試掘調査は　23-19　率計上工事に関する事項に含まれています。詳
しくは「契約参考図書」をご参照ください。

9

特記仕様書　19ページ
２２－４　工期

本工事では120日間の余裕期間が設定されていますが、建
設資材や労務者確保等の準備が整う前に、関係機関等と
の協議対応等のため、現地調査や測量、現地仮事務所の
開設等が必要となった場合においても、工事打合簿での
着工届を提出しなければならないか、ご教示ください。

そのとおりお考えください。



10

特記仕様書　21ページ
２３－２－２　施工
（３）

構造物掘削特殊部A1、A2で使用するライナープレートは
原則として転用するものとされており、4月6日付の質問
に対する回答において購入予定の部材量について回答あ
りました。組立ボルトやパッキング材は消耗品と考えら
れますが転用する予定なのか、ご教示ください。

組立ボルトやパッキング材に関しては、消耗品のため転用は考えて
おりません。

11

設計図　637/667～
652/667　ライナープ
レート詳細図

全てのライナープレート詳細図において、側面図には掘
削底面に均しコンクリートが打設されるように表記され
ていますが、均しコンクリートの数量や撤去に関する記
述がありません。足場支持部の平坦性確保を目的とする
ならば均しコンクリートは不要ではないか、ご教示くだ
さい。

均しコンクリートは必要であると考えております。


