

質問事項に対する回答書⑦

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月27日	入札公告 (説明書) 特記仕様書	技術提案書(1/3) 20	第3編 1-1-2	<p>評価項目②の特記仕様書第3編1-1-2 冬季期間の記載内容を踏まえた技術提案について</p> <p>本技術提案が求める「工期遅延リスクの最小化」における工期遅延リスクに対処する提案内容についてご教示願います。</p> <p>①冬季間は原則屋外作業禁止の条件ですが、建物引き渡し期限を踏まえると、冬期間作業しなければならない作業があり、その作業を特定し遅延させない取り組み。</p> <p>②冬季間の屋外作業を最小限とする若しくは行わない工夫。</p> <p>③冬季間に拘らず工期全体の中で、指定された期限に建物を引き渡す工夫。</p>	<p>工程確保のため、積雪寒冷地における計画的な資材調達、冬期間の工事進捗など工期遅延リスクの最小化に関する技術提案であれば、内容は問いません。</p>