

東北自動車道 耳取川橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 耳取川橋床版取替工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 大畑 (花巻 I C)  
(至) 岩手県 盛岡市 羽場 (盛岡南 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

#### 4. 施工内容

プレキャストPC床版工	63枚
舗装工	2,700㎡
橋梁附属物工	1式
交通安全施設工	1式
交通規制工	1式

5. 期 間 自 令和 5年 6月 23日 ~ 至 令和 7年 2月 11日 (600日間)



積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 耳取川橋床版取替工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
視線誘導標工	式	1	127,786	視線誘導標			19	基
				その他	6	基	3	基
				A 2-2	5	基	5	基
距離標工	式	1	13,314	距離標			2	枚
				C 5	2	枚		
管路工	式	1	3,198,381	橋梁・高架部管路工			39	m
				ハンドホール	39	m		
				土工部	15	箇所	15	箇所
距離標撤去設置工	式	1	2,385	距離標撤去設置工			1	枚
					1	枚		
構造物保全工	式	1	71,604,154					
伸縮装置取替工	式	1	35,264,283	伸縮装置(鋼製)			77	m
					77	m		
構造物補修工	式	1	34,376,160	断面修復工			21,840	L
					21,840	L		
はく落防止対策工	式	1	342,155	A			55	m <sup>2</sup>
					55	m <sup>2</sup>		
表面保護工	式	1	1,621,556	コンクリート表面被覆工			236	m <sup>2</sup>
					236	m <sup>2</sup>		
雑工	式	1	994,779,935					
その他附帯工	式	1	881,028,811	プレキャストPC床版の製作 A			16	枚
				プレキャストPC床版の製作 B			16	枚
				プレキャストPC床版の製作 C			31	枚
				プレキャストPC床版の架設 A			16	枚
				プレキャストPC床版の架設 B			16	枚
				プレキャストPC床版の架設 C			31	枚
				A			64	m
				B			64	m
				C			128	m
				A			484	m <sup>2</sup>
				B			484	m <sup>2</sup>
				C			800	m <sup>2</sup>
				A			3	t
				A			46	m <sup>3</sup>
				B			112	m <sup>3</sup>
				A			5	m
				B			3	箇所
				A			4	箇所
				B			2	箇所
				排水ます			7	基
				排水管			56	m

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 耳取川橋床版取替工事
-------	-------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵 Gr-A-4E 119 m 防護柵 Gr-A-2B 161 m 防護柵 Gc-A-4E 61 m 防護柵 Gc-A-6E 79 m 防護柵 Gc-A-4B 151 m 防護柵 Gcm-A-6E 154 m 眩光防止板 Type CS 18 基 眩光防止板 Type DS 36 基 眩光防止板 Type HS 26 基 視線誘導標 A1-1 2 基 視線誘導標 A2-1 5 基 視線誘導標 A2-2 2 基 視線誘導標 A3-4 6 基 視線誘導標 A4-3 3 基 距離標 C2 2 枚 橋名板 3 箇所 橋歴板 3 箇所 検査路 B 239 kg 中央分離帯雨水防止板 A 6 m <sup>2</sup> B 300 m φ23、L=205 334 本 φ26、L=250 186 本 メタルケーブル仮移設工 267 m 光ケーブル仮配管工A 1,912 m 光ケーブル仮配管工B 1,580 m 電源ケーブル仮移設工 229 m 視線誘導標電源ケーブル撤去設置工 55 m 295 m <sup>3</sup> A 20 m <sup>3</sup> A 11 m <sup>3</sup> A 3 基 B 3 基 A 608 m B 1,200 m C 2,768 m A1 21 m <sup>3</sup>
交通規制工	式	1	76,164,789	車線規制 L×N×M 21 回 交通規制工 141 回
交通保安要員	式	1	37,586,335	交通監視員 1,625 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 耳取川橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
目的物工事費 計	式	1	1,144,782,091	
仮設工事費	式	1	46,165,101	
その他	式	1	-20,886,108	工事用機械運搬費 1 式 工事用機械分解組立費 1 式 仮設材運搬費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 非破壊検査試験費（壁高欄） 1 式 非破壊検査試験費（床版） 1 式
仮設備工事費	式	1	66,856,230	足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	194,979	橋面養生費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,190,947,192	
共通仮設費	式	1	204,349,855	
共通仮設費	式	1	51,186,632	工事用機械運搬費 1 式 工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 プレキャストP C床版の架設 A 1 式 プレキャストP C床版の架設 B 1 式 プレキャストP C床版の架設 C 1 式 A 1 式
率計上分	式	1	153,163,223	
現場管理費	式	1	634,977,125	
間接工事費 計	式	1	839,326,980	
工事原価	式	1	2,030,274,172	
一般管理費等	式	1	181,125,828	
工事価格	式	1	2,211,400,000	