

常磐自動車道 R 5 仙台東管内構造物補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R5 仙台東管内構造物補修工事

2. 路線名 常磐自動車道

仙台東部道路

3. 工事箇所 (自) 宮城県亶理郡山元町大平 (山元 I C)

(至) 宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋 (亶理 I C)

(自) 宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋 (亶理 I C)

(至) 宮城県名取市植松南 (仙台空港 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工 11,450m<sup>2</sup>

断面修復工 1,073L

コンクリートはつり工WJ 1,072L

ひび割れ注入工 805m

5. 期 間 自 令和 5年 6月 21日 ～ 至 令和 7年 1月 10日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 R5仙台東管内構造物補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	200,952,173	
排水装置取替工	式	1	6,226,997	漏水防止樋設置工 13 m 漏水防止樋撤去・設置工 69 m 漏水防止樋撤去・再設置工 259 m
構造物補修工	式	1	21,108,826	ひび割れ注入工 805 m 断面修復工 1,073 L A 1,072 L A 32 m <sup>2</sup> B 11,450 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	173,616,350	
雑工	式	1	26,953,290	
カルバート番号板工	式	1	32,720	高さ表示板 5 枚
交通規制工	式	1	9,321,205	路肩規制 L×N 17 回 中央分離帯規制 L×N 45 回
交通保安要員	式	1	17,599,365	交通監視員 113 人・日 交通誘導警備員B 1,011 人・日
目的物工事費 計	式	1	227,905,463	
仮設工事費	式	1	27,581,069	
仮設備工事費	式	1	27,290,441	足場工費 1 式
雑工事費	式	1	290,628	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	255,486,532	
共通仮設費	式	1	35,920,000	
率計上分	式	1	35,920,000	
現場管理費	式	1	82,089,000	
間接工事費 計	式	1	118,009,000	
工事原価	式	1	373,495,532	
一般管理費等	式	1	53,364,468	
工事価格	式	1	426,860,000	