

秋田自動車道 R 5 秋田管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R 5 秋田管内立入防止柵工事

2. 路線名 秋田自動車道  
湯沢横手道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町 (湯田 I C)  
(至) 秋田県潟上市昭和

(自) 秋田県湯沢市沖鶴 (湯沢 I C)  
(至) 秋田県横手市大屋新町 (横手 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

立入防止柵	約 5,400m
立入防止柵撤去設置工	約 1,800m
小動物侵入対策工	約 7,00m

5. 期 間 自 令和 5年 8月 1日 ~ 至 令和 8年 2月 15日 ( 930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R5秋田管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	162,193,561	
立入防止柵工	式	1	58,276,470	立入防止柵 動物型（シカ類）嵩上げ非積雪地用 5,411 m
立入防止柵改良工	式	1	103,917,091	立入防止柵 S 1,827 m 立入防止柵出入口 4 箇所
雑工	式	1	40,808,245	
その他附帯工	式	1	21,954,712	A 7,241 m
交通規制工	式	1	16,440,318	路肩規制 L×N 141 回
交通保安要員	式	1	2,413,215	交通監視員 141 人・日
目的物工事費 計	式	1	203,001,806	
直接工事費 計	式	1	203,001,806	
共通仮設費	式	1	15,569,000	
率計上分	式	1	15,569,000	
現場管理費	式	1	52,719,000	
間接工事費 計	式	1	68,288,000	
工事原価	式	1	271,289,806	
一般管理費等	式	1	40,630,194	
工事価格	式	1	311,920,000	