

秋田自動車道 西和賀地区工事用道路測量設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 西和賀地区工事用道路測量設計

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 和賀郡西和賀町 耳取  
(至) 岩手県 和賀郡西和賀町 川尻

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	基準点測量	
	補助基準点測量(4級)	0.80km
	水準測量(4級)	0.80km
	水準点設置	1.2点
	路線測量	
	中心線測量(第2種)	2.04km
	縦断測量	2.04km
	横断測量	1.59km
	仮BM設置測量	1.04km
	地形測量	
	詳細測量(1/500)	3.68万㎡
	深淺測量	5測線
	附帯工設計	
	工事用道路 B	2.04km
	詳細図作成	1.9枚
	仮設構造物設計	
	仮棧橋	5断面
特殊作業台	1箇所	

5. 期 間 自 令和 5年 7月 11日 ~ 至 令和 6年 9月 2日 (420日間)

調査等業務名	秋田自動車道 西和賀地区工事用道路測量設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
路線測量	式	1	7,181,033	
地上測量 現地踏査	km	2.04		
路線測量 作業計画	式	1		
路線測量 中心線測量 第2種中心線測量	km	2.04		
路線測量 縦断測量	km	2.04		
路線測量 横断測量	km	1.59		
路線測量 仮BM設置測量	km	1.04		
基準点測量	式	1	1,165,278	
基準点測量 補助基準点測量(4級) 伐採無	km	0.8		
基準点測量 水準測量(4級)	km	0.8		
基準点測量 水準点設置 標石以外	点	12		
地形測量	式	1	1,839,498	
地形測量 詳細測量 作業計画	式	1		
地形測量 詳細測量(1/500)	万㎡	3.68		
地形測量 深淺測量	測線	5		
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,194,400	
地上測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
測量業務 打合せ	式	1	85,300	
地上測量 打合せ	式	1		
諸経費	式	1	8,052,718	
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	6,505,814	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 工事用道路設計 B	km	2.04		
附帯工設計 詳細図作成 用排水工	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成 簡易舗装工	枚	3		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成A	枚	8		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成B	枚	6		
附帯工設計 座標計算計画	km	2.04		
附帯工設計 座標計算報告書作成	km	2.04		
附帯工設計 座標計算	曲線	14		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	2,333,265	
仮設構造物設計 仮棧橋	断面	5		
仮設構造物設計 特殊作業台	箇所	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	815,200	
設計 打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	356,707	
電算機使用料 座標計算 主要点	点	43		
電算機使用料 座標計算 I P点	点	14		

積 算 内 訳 書

調査等業務名	秋田自動車道 西和賀地区工事用道路測量設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
電算機使用料 座標計算 中間点	点	103		
構造物設計 電算機使用料 (仮栈橋)	式	1		
構造物設計 電算機使用料 (特殊作業台)	式	1		
設計業務 交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,198,457	
一般管理費等	式	1	8,182,330	
合計	式	1	43,910,000	