

磐越自動車道 郡山管内休憩施設改良詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 郡山管内休憩施設改良詳細設計

2. 路線名 磐越自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 いわき市 三和町合戸字細戸 (いわき三和IC)
(至) 福島県 郡山市 西田町芹沢大師田 (郡山東IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
補助基準点測量 0.58km
路線測量 0.58km
地形測量 1.74万m²
連絡等施設設計 4箇所
附帯工設計 1箇所
詳細図作成 17枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 5年 7月 4日 ~ 至 令和 5年 12月 30日 (180日間)

調査等業務名	磐越自動車道 郡山管内休憩施設改良詳細設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	355,609	
補助基準点測量（4級）	km	0.58		
路線測量	式	1	1,027,926	
路線測量 縦断測量	km	0.58		
路線測量 横断測量	km	0.58		
地形測量	式	1	597,799	
地形測量 詳細測量	万㎡	1.74		
交通費・日当・宿泊費	式	1	373,084	
測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	1,817,610	
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）（協議用図面作成後）	式	1	1,078,750	
現地踏査	式	1		
詳細設計（PA）（協議用図面作成後）	式	1	3,245,062	
連絡等施設設計 設計計画	km	0.92		
連絡等施設設計 1/500平面図作成	km	0.92		
連絡等施設設計 1/200 詳細平面図作成	枚	4		
連絡等施設設計 縦断図作成	km	0.92		
連絡等施設設計 標準横断図作成	枚	4		
連絡等施設設計 横断図作成	km	0.92		
連絡等施設設計 用排水設計	km	0.92		
PA設計 平面・縦断設計	km	0.92		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,347,374	
附帯工設計 雪氷車両転回路設計	km	0.5		
附帯工設計 座標計算（計算計画）	km	0.5		
附帯工設計 座標計算（計算報告書作成）	km	0.5		
附帯工設計 座標計算	曲線	7		
附帯工設計 詳細図作成（簡単）	枚	13		
附帯工設計 詳細図作成（普通）	枚	4		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	425,900	
設計打合せ	式	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	144,201	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 A	km	0.92		
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 B	km	0.58		
工事発注用数量表作成	式	1	356,005	
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 A	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 B	工事	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	99,040	

積 算 内 訳 書

調査等業務名	磐越自動車道 郡山管内休憩施設改良詳細設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計 電算機使用料 (座標計算 主要点)	点	9		
附帯工設計 電算機使用料 (座標計算 I P点)	点	7		
設計 交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,629,311	
一般管理費等	式	1	7,172,329	
合計	式	1	24,670,000	