

横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

2. 路線名 一般国道468号 (首都圏中央連絡自動車道)

3. 工事箇所 (自) 神奈川県 横浜市 栄区 公田町 (STA 27+60 )  
(至) 神奈川県 横浜市 栄区 公田町 (STA 29+20 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

総延長 160 m

公田換気所地下構造物 1箇所

避難連絡横坑 1箇所

5. 期 間 自 令和 5年 10月 6日 ~ 至 令和 10年 5月 31日 (1700日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土工	式	1	459,134,807						
掘削工	式	1	459,134,807	構造物掘削 特殊部	57,559	m <sup>3</sup>	57,559	m <sup>3</sup>	
カルバート工	式	1	14,333,020						
継目工	式	1	14,333,020	継目	136	m	136	m	
コンクリート構造物工	式	1	1,123,827,308						
コンクリート工	式	1	520,215,750	コンクリート			22,506	m <sup>3</sup>	
				A 1-3	18,580	m <sup>3</sup>	C 2-1	221	m <sup>3</sup>
				D 1-1	1,060	m <sup>3</sup>	その他	2,645	m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	107,876,966	型わく			13,693	m <sup>2</sup>	
				C	13,290	m <sup>2</sup>	D	403	m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	495,734,592	鉄筋			2,150	t	
				A	774	t	B	1,075	t
				C	301	t	T	0.3	t
トンネル工	式	1	11,635,442						
トンネル掘削工	式	1	4,429,890	トンネル掘削			486	m <sup>3</sup>	
				C II-a-K	486	m <sup>3</sup>			
吹付けコンクリート工	式	1	4,092,236	吹付けコンクリート工 A			194	m <sup>2</sup>	
				t = 10cm	194	m <sup>2</sup>			
ざり処理工	式	1	3,113,316	ざり処理			486	m <sup>3</sup>	
				B	486	m <sup>3</sup>			
雑工	式	1	817,618,579						
その他附帯工	式	1	749,888,329	A			2,553	m <sup>3</sup>	
				A			96	m <sup>3</sup>	
				A (設置)			1,107	m <sup>2</sup>	
				A (存置)			41,623	m <sup>2</sup> ・月	
				A (撤去)			1,107	m <sup>2</sup>	
				A			212	t	
				B			16	t	
				Type A			206	m <sup>2</sup>	
				Type B			2,960	m <sup>2</sup>	
				Type C			419	m <sup>2</sup>	
				Type D			4,150	m <sup>2</sup>	
				Type E			181	m <sup>2</sup>	
				Type F			217	m <sup>2</sup>	
				撤去 A-1			63	t	
				撤去 A-2			133	t	
				A			84,164	m <sup>3</sup>	
交通保安要員	式	1	67,730,250	交通監視員	450	人・日	450	人・日	
				交通誘導警備員A	1,000	人・日	1,000	人・日	

積 算 内 訳 書

工 事 名 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B 2,450 人・日
目的物工事費 計	式	1	2,426,549,156	
仮設工事費	式	1	1,101,409,814	
その他	式	1	41,664,066	有料道路料金費 1 式
準備工事費	式	1	12,315,850	工事車両泥落し装置費 1 式 その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	1,042,390,992	足場工費 1 式 支保工費 1 式 積卸し設備費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	5,038,906	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	3,527,958,970	
共通仮設費	式	1	237,810,559	
共通仮設費	式	1	81,973,559	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 積卸し設備費 1 式 騒音振動計設置 1 式 地下水位計設置 1 式 騒音振動計計測 1 式 地下水位計計測 1 式 騒音振動計撤去 1 式 地下水位計撤去 1 式
率計上分	式	1	155,837,000	
現場管理費	式	1	675,996,000	
間接工事費 計	式	1	913,806,559	
工事原価	式	1	4,441,765,529	
一般管理費等	式	1	374,634,471	
工事価格	式	1	4,816,400,000	