

北広島管理事務所管内 のり面補修設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 北広島管理事務所管内 のり面補修設計

2. 路線名 道央自動車道
道東自動車道
日高自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道登別市青葉町
(至) 札幌市厚別区上野幌

(自) 北海道千歳市上長都
(至) 北海道夕張市紅葉山

(自) 北海道苫小牧市字植苗
(至) 北海道苫小牧市字沼ノ端

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
のり面補修設計
補修検討 1式
詳細図作成 48枚
社台地区流末水路検討
付替水路設計 1箇所
詳細図作成 3枚

切土のり面对策検討
構造検討 1箇所
用排水設計 0.42km
図面修正 21枚
数量計算 8枚
詳細図作成 5枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 5年 9月 1日 ~ 至 令和 7年 4月 22日 (600日間)

調査等業務名	北広島管理事務所管内 のり面補修設計
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	9,054,975	
現地踏査	式	1		
のり面補修設計 補修検討	式	1		
のり面補修設計 詳細図作成	枚	48		
切土のり面対策検討 構造検討	箇所	1		
切土のり面対策検討 詳細図作成	枚	5		
社台地区流末水路設計 附帯水路設計	箇所	1		
社台地区流末水路検討 詳細図作成	枚	3		
連絡等施設設計				
詳細設計 (P A)	式	1	242,581	
切土のり面対策検討 用排水設計	km	0.42		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	725,642	
切土のり面対策検討 図面修正 A 1	枚	1		
切土のり面対策検討 図面修正 B 1	枚	12		
切土のり面対策検討 図面修正 B 2	枚	5		
切土のり面対策検討 図面修正 C 2	枚	3		
切土のり面対策検討 数量計算	枚	8		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	804,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	130,414	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,830,029	
一般管理費等	式	1	9,032,359	
合計	式	1	25,820,000	