

上信越自動車道 甘楽PA清掃員詰所新築工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 甘楽PA清掃員詰所新築工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 甘楽町  
(至) 群馬県 甘楽町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、甘楽PA(上下)内に清掃員詰所の新築工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 9月 21日 ~ 至 令和 6年 4月 17日 ( 210日間)

工 事 名	上信越自動車道 甘楽PA清掃員詰所新築工事	工事区分	建築工事
-------	-----------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
上信越道 甘楽PA上り線清掃員詰所新築工事	15,651,047	9,633,065	630,497	3,351,122	2,036,363	
上信越道 甘楽PA下り線清掃員詰所新築工事	14,538,953	8,925,740	595,350	3,121,479	1,896,384	
合 計	30,190,000	18,558,805	1,225,847	6,472,601	3,932,747	

















