

質問に対する回答書
件名) 常磐自動車道 千代田PAスマートIC詳細設計

No	質問箇所	質問事項	回答
1	設計打合せ	各打合せ歩掛の内訳についてお伺いいたします。「連絡等施設設計(13回)」は、当初1回、中間11回、最終1回を計上。「舗装設計(3回)」は、中間2回、最終1回を計上するものと考えてよろしいでしょうか。 「標識設計(1回)」は、中間1回または最終1回どちらの歩掛で計上されておりますでしょうか。	各打合せの内訳ですが、「連絡等施設設計(13回)」は、中間9回、業務内容確認検査2回、完了検査2回(一部完了検査を含む)を想定しています。 また、「舗装設計(3回)」は、中間3回を想定しており、「標識設計(1回)」は、中間1回を想定しています。