
工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項）

大項目

中項目

小項目

入札参加者 配点 100.000点 技術提案の採否 30.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 技術提案の採否 5.000点 150.000点

100.000点 採用 2.400点 採用 3.000点 採用 0.000点 採用 2.600点 採用 0.800点 108.800点 1.942点

100.000点 採用 19.400点 採用 3.400点 採用 0.800点 採用 1.800点 採用 2.600点 128.000点 2.048点

入札状況調書（総合評価落札方式 ： 高度技術提案型）技術評価点の内訳

社会要請

東北自動車道　国見橋床版修繕工事

②床版撤去工における新旧コ
ンクリートの良好な付着性能
の確保

評価項目① 評価項目②

令和５年１２月１４日　１５時００分

東北支社　会議室

交通の確保

床版修繕工の昼夜連続車線規
制日数の短縮、及びその確実性
に関する提案。
（標準案：国見橋㊦187日、石母
田橋・厚樫橋㊤177日、石母田
橋・厚樫橋㊦179日、計543日）

評価項目③ 評価項目④

評価値技術評価点
床版修繕工の品質や出来形、安
全性の確保に関する対策を下記
の項目に着目し記載すること。
①床版撤去工におけるはつり深
さの精度確保

③打換えコンクリートの品質や
長期耐久性の確保

評価項目④

④床版修繕工に伴う一般車両
等への安全性の確保

加算点

性能・機能等

性能・機能
床版修繕工に伴う昼
夜連続車線規制期
間が設計図書に示す
工事の実施期間以
内の工事工程

清水建設㈱・日本道路㈱特定ＪＶ

㈱熊谷組・㈱ガイアート特定ＪＶ



工事名

開札日時

開札場所

（単位：円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

6,796,800,000 5,672,168,000 5,600,000,000

6,796,800,000 6,253,056,000 6,250,000,000

入札状況調書

東北自動車道　国見橋床版修繕工事

令和５年１２月１４日　１５時００分

東北支社　会議室

入札参加者

㈱熊谷組・㈱ガイアート特定ＪＶ

清水建設㈱・日本道路㈱特定ＪＶ


