

道東自動車道 滝の沢川橋基本詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

調査等業務名	道東自動車道 滝の沢川橋基本詳細設計
--------	--------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,407,182	
現地踏査	式	1		
附帯工設計 擁壁工設計 L型擁壁A	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計 L型擁壁B	断面	1		
附帯工設計 詳細図作成 のり面工詳細図作成	枚	1		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成A	枚	16		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明用図面作成B	枚	4		
附帯工設計 工事用道路設計A	km	0.1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	50,222,557	
構造物設計 橋梁上部工設計 PC4径間連続箱げた橋(片持工法)A	連	1		
構造物設計 橋梁上部工設計 PC2径間連続箱げた橋(支保工法)A	連	1		
構造物設計 橋梁上部工設計 PCポータルラーメン橋A	連	1		
構造物設計 橋台設計 逆T式橋台A-1	基	1		
構造物設計 橋台設計 逆T式橋台A-2	基	1		
構造物設計 橋台設計 逆T式橋台B	基	1		
構造物設計 橋台設計 箱式橋台A	基	1		
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)A	基	1		
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出有)A	基	1		
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)C	基	1		
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出無)D	基	1		
構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい(機械掘削)	基	2		
構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい(深礎ぐい)	基	2		
構造物設計 仮設構造物設計 仮栈橋	断面	1		
構造物設計 仮設構造物設計 土留工(深さ8m未満)	箇所	6		
構造物設計 仮設構造物設計 土留工(深さ8m以上)	箇所	1		
構造物設計 仮設構造物設計 アンカー土留工	箇所	3		
構造物設計 仮設構造物設計 特殊支保工	箇所	3		
動的解析	式	1	2,177,570	
構造物設計 動的解析	連	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,138,900	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	3,263,289	
構造物設計 電算機使用料(上部工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(下部工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(基礎工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(仮設構造物)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(動的解析)	式	1		
附帯工設計 電算機使用料(擁壁工)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		

積 算 内 訳 書

調査等業務名	道東自動車道 滝の沢川橋基本詳細設計
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
その他原価	式	1	30,124,881	
一般管理費等	式	1	48,065,621	
合計	式	1	137,400,000	