

質問書に対する回答

(業務名) 道東自動車道 中トマム鵠川橋基本詳細設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>中トマム鵠川橋とトマム川橋は契約期間の途中で支承条件等の変更があった場合には、「部分引き渡し時期」と「工期」の変更は可能でしょうか。</p> <p>例えば、ラーメン構造からゴム支承に変更し、仮固定工の設計追加が考えられます。</p>	<p>設計図書から条件変更となり、工程に支障が出ることを確認される場合には、別途監督員と協議になります。</p>
2	<p>トマム川橋の設計種別は「計画設計完了後の基本設計」または「計画設計完了後の詳細設計」となっており、「基本設計」または「詳細設計」に対して10%の低減がかかる取り扱いとなっています。</p> <p>契約期間の途中で支承条件等の変更があった場合は、設計種別の変更または見積の変更は可能でしょうか。</p>	<p>設計図書から条件変更となり、当初見積り条件との変更が確認される場合には、別途監督員と協議になります。</p>