

磐越自動車道 施工計画検討業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 施工計画検討業務

2. 路線名 磐越自動車道

3. 施工箇所 (自)新潟県 阿賀町 東山  
(至)新潟県 阿賀町 黒岩

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 交通運用計画検討…2.94km  
付帯工設計 工事用道路概略設計…5.98km

5. 期 間 自 令和 5年 10月 25日 ~ 至 令和 6年 3月 12日 ( 140日間)

調査等業務名	磐越自動車道 施工計画検討業務
--------	-----------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
概略設計	式	1	3,454,987	
交通運用計画検討 現地踏査	式	1		
交通運用計画検討 設計計画	km	2.94		
交通運用計画検討 平面図作成	km	2.94		
交通運用計画検討 ステップ図作成	枚	2		
交通運用計画検討 標準横断図作成	枚	12		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,861,574	
附帯工設計 工事用道路概略設計B	km	1.72		
附帯工設計 工事用道路概略設計C	km	4.26		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	327,100	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	380,012	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,577,355	
一般管理費等	式	1	5,698,972	
合計	式	1	16,300,000	