

仙台東部道路 館腰橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所



積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台東部道路 館腰橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	178,667,533	
排水装置取替工	式	1	1,648,118	排水管_m A 82 m
構造物補修工	式	1	34,823,832	ひび割れ注入工 251 m 断面修復工 11,832 L その他
はく落防止対策工	式	1	141,551,573	B 9,053 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	644,010	コンクリート表面被覆工 88 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	215,542,857	
その他附帯工	式	1	182,903,106	A 9,908 L A a 8 L A b 464 L B 414 L C 876 L D 144 L E 18 L A 2 箇所 A 4 箇所 A (Y) 4,644 m <sup>2</sup> B (Y) 1,777 m <sup>2</sup> 供用月当り賃料 A 4 ケ月 供用月当り賃料 B 4 ケ月
交通規制工	式	1	565,880	路肩規制 L×N 5 回
交通保安要員	式	1	32,073,871	交通監視員 1,800 人・日
目的物工事費 計	式	1	394,210,390	
仮設工事費	式	1	58,392,958	
その他	式	1	2,562	有料道路料金費 1 式
仮設備工事費	式	1	57,660,398	足場工費 1 式
雑工事費	式	1	729,998	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	452,603,348	
共通仮設費	式	1	54,899,000	
率計上分	式	1	54,899,000	
現場管理費	式	1	166,359,000	
間接工事費 計	式	1	221,258,000	
工事原価	式	1	673,861,348	

