

東北自動車道 加須管内橋梁補修図面作成業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 加須管内橋梁補修図面作成業務

2. 路線名 東北自動車道

首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 久喜市 下早見
(至) 栃木県 栃木市 野中町

(自) 埼玉県 川島町 平沼
(至) 埼玉県 久喜市 下早見

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 試料採取 43箇所
塩分含有量試験 226試料
構造物補修図面作成 14枚
図面修正 54枚
詳細図作成 30枚
数量計算 15枚

5. 期 間 自 令和 5年 10月 12日 ~ 至 令和 6年 8月 6日 (300日間)

調査等業務名	東北自動車道 加須管内橋梁補修図面作成業務
--------	-----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
試験				
コンクリート試験及び舗装試験	式	1	6,008,105	
塩分量試験 試料採取A	箇所	25		
塩分量試験 試料採取B	箇所	18		
塩分量試験 塩分含有量試験	試料	226		
交通費・日当・宿泊費	式	1	450,031	
交通費・日当・宿泊費（調査業務）	式	1		
諸経費	式	1	3,132,195	
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,674,192	
現地踏査	式	1		
構造物補修図面作成	枚	14		
工事発注用図面作成 詳細図作成A 1	枚	1		
工事発注用図面作成 詳細図作成B 1	枚	19		
工事発注用図面作成 詳細図作成B 2	枚	7		
工事発注用図面作成 詳細図作成B 3	枚	3		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,112,878	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	19		
工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	3		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	32		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	15		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	325,400	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	136,116	
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算	式	1		
交通費・日当・宿泊費（現地踏査・設計打合せ）	式	1		
その他原価	式	1	2,752,868	
一般管理費等	式	1	4,308,215	
合計	式	1	21,900,000	