

磐越自動車道 谷花橋主桁緊急補強工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 谷花橋主桁緊急補強工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 津川 (津川 I C)
(至) 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 谷沢 (三川 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

鋼構造物の製作	1. 29 t
鋼構造物の防錆	28.0 m ²
鋼構造物の輸送	1. 23 t
鋼構造物の架設	1. 23 t

5. 期 間 自 令和 5年 8月 1日 ~ 至 令和 6年 5月 26日 (300日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	磐越自動車道 谷花橋主桁緊急補強工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼構造物工	式	1	17,957,946	
鋼構造物の製作	式	1	2,401,760	A B C 0.97 t 0.32 t 114 個
鋼構造物の防錆	式	1	8,449,000	A B 14 m2 14 m2
鋼構造物の輸送	式	1	18,696	A 1 t
鋼構造物の架設	式	1	7,088,490	A 1 t
雑工	式	1	14,075,410	
その他附帯工	式	1	7,658,830	A B 23 空m3 30 日
交通規制工	式	1	4,322,580	車線規制 I ×1 30 回
交通保安要員	式	1	2,094,000	A 60 人・日
目的物工事費 計	式	1	32,033,356	
直接工事費 計	式	1	32,033,356	
共通仮設費	式	1	9,837,965	
率計上分	式	1	9,837,965	
現場管理費	式	1	20,962,826	
間接工事費 計	式	1	30,800,791	
工事原価	式	1	62,834,147	
一般管理費等	式	1	11,397,853	
工事価格	式	1	74,232,000	