

| | | | |
|-----|---------------------------|------|------|
| 工事名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車场上屋新築工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-----|---------------------------|------|------|

| 名称 | 金額 | 直接工事費 | 共通費 | | | 備考 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 志波姫PA上り線 障がい者駐車场上屋新築工事 | 33,057,066 | 18,621,288 | 4,506,352 | 6,212,084 | 3,717,342 | |
| 志波姫PA下り線 障がい者駐車场上屋新築工事 | 41,861,073 | 23,580,651 | 5,706,517 | 7,866,533 | 4,707,372 | |
| 泉PA上り線 障がい者駐車场上屋新築工事 | 43,992,217 | 24,786,109 | 5,998,238 | 8,268,678 | 4,939,192 | |
| 泉IC 給油施設改修工事 | 3,337,431 | 1,880,000 | 454,960 | 627,170 | 375,301 | |
| 若柳金成IC 給油施設改修工事 | 1,935,000 | 1,090,000 | 263,780 | 363,625 | 217,595 | |
| 宮城川崎IC 給油施設改修工事 | 2,130,275 | 1,200,000 | 290,400 | 400,321 | 239,554 | |
| 菅生PA上り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 | 1,457,650 | 821,105 | 198,707 | 273,922 | 163,916 | |
| 菅生PA下り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 | 3,286,566 | 1,851,347 | 448,026 | 617,612 | 369,581 | |
| 鶴巣PA下り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 | 1,133,100 | 638,284 | 154,465 | 212,932 | 127,419 | |
| 長者原SA上り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 | 1,649,409 | 929,125 | 224,848 | 309,957 | 185,479 | |
| 長者原SA下り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 | 1,097,988 | 618,505 | 149,678 | 206,334 | 123,471 | |
| 蔵王PA上り線 トイレ改修工事 | 35,504 | 20,000 | 4,840 | 6,672 | 3,992 | |
| 蔵王PA下り線 トイレ改修工事 | 332,855 | 187,500 | 45,375 | 62,550 | 37,430 | |
| 菅生PA上り線 トイレ改修工事 | 4,531,274 | 2,552,500 | 617,705 | 851,517 | 509,552 | |
| 菅生PA下り線 トイレ改修工事 | 4,233,923 | 2,385,000 | 577,170 | 795,639 | 476,114 | |

| | | | |
|-------|---------------------------|------|------|
| 工 事 名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車場上屋新築工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|---------------------------|------|------|

| 名 称 | 金 額 | 直接工事費 | 共 通 費 | | | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 泉PA上り線 トイレ改修工事 | 439,369 | 247,500 | 59,895 | 82,566 | 49,408 | |
| 鶴巣PA下り線 トイレ改修工事 | 4,679,439 | 2,635,960 | 637,902 | 879,359 | 526,218 | |
| 三本木PA上り線 トイレ改修工事 | 368,359 | 207,500 | 50,215 | 69,222 | 41,422 | |
| 三本木PA下り線 トイレ改修工事 | 952,410 | 536,500 | 129,833 | 178,977 | 107,100 | |
| 志波姫PA上り線 トイレ改修工事 | 326,642 | 184,000 | 44,528 | 61,383 | 36,731 | |
| 志波姫PA下り線 トイレ改修工事 | 326,642 | 184,000 | 44,528 | 61,383 | 36,731 | |
| 菅生PA上り線 自家発電棟解体工事 | 2,250,768 | 1,267,875 | 306,826 | 422,964 | 253,103 | |
| 菅生PA上り線 電気室棟解体工事 | 3,490,111 | 1,966,005 | 475,773 | 655,862 | 392,471 | |
| 菅生PA上り線 地下タンク解体工事 | 1,314,926 | 740,708 | 179,251 | 247,101 | 147,866 | |
| 菅生PA下り線 電気室棟解体工事 | 1,550,003 | 873,129 | 211,298 | 291,276 | 174,300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 159,770,000 | 90,004,591 | 21,781,110 | 30,025,639 | 17,958,660 | |

| | |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車場上屋新築工事 |
| 費 目 名 | 鶴巣PA下り線 防災備蓄倉庫外構整備工事 |

| 名 称 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----|----|---------|-----|
| 建築物 | 式 | 1 | 638,284 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車场上屋新築工事 |
| 費 目 名 | 志波姫PA上り線 障がい者駐車场上屋新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 788,970 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 1,122,680 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 1,252,970 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 375,640 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 6,772,400 | |
| 建築工事・屋根及びびとい工事 | 式 | 1 | 2,032,480 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 12,500 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 968,000 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 460,000 | |
| 建築工事・その他工事 | 式 | 1 | 3,806,188 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車场上屋新築工事 |
| 費 目 名 | 志波姫PA下り線 障がい者駐車场上屋新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 836,520 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 1,479,110 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 1,666,030 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 634,080 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 7,709,110 | |
| 建築工事・屋根及びとい工事 | 式 | 1 | 2,229,930 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 9,500 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 1,100,000 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 1,160,800 | |
| 建築工事・その他工事 | 式 | 1 | 3,439,545 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 東北自動車道 志波姫PA障がい者駐車場上屋新築工事 |
| 費 目 名 | 泉PA上り線 障がい者駐車場上屋新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 733,080 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 1,366,720 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 1,486,830 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 538,540 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 7,142,150 | |
| 建築工事・屋根及びびとい工事 | 式 | 1 | 6,973,430 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 7,500 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 1,122,000 | |
| 建築工事・雑工事 | 式 | 1 | 460,000 | |
| 建築工事・その他工事 | 式 | 1 | 2,928,209 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

