

質問書に対する回答

(件名) インターネットハイウェイラジオ構築業務

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	仕様書 インターネットハイウェイラジオ構築業務 2-2 システム開発計画	令和7年度末に関東（東北道）運用開始予定とありますが、この際、一般ユーザーへ提供が開始（アプリストアへのリリース）される想定でしょうか。もしくは、NEXCO東日本様関係者内の利用のみを想定されておりますでしょうか。	一般ユーザーへ提供を開始します。
2	仕様書 インターネットハイウェイラジオ構築業務 2-2 システム開発計画	令和7年度末に関東（東北道）運用開始予定とありますが、受入テスト走行試験が令和7年度末から開始となっております。関東（東北道）運用開始時は受入テスト走行試験が未完了となりますが、問題ないでしょうか。	仕様書のとおりです。受入テスト・走行試験（試験調整）を実施したのちに関東（東北道）を運用開始してください。
3	E-ハイラジオアプリ 要件定義書 4.4. 開発・テスト方式（試験調整）	走行試験の範囲は関東エリア全線を対象とありますが、北海道、新潟、東北など他支社の試験は一切不要でしょうか。	要件定義書のとおりです。
4	設計書 インターネットハイウェイラジオ構築業務 内訳書	内訳書では、運用・保守業務が27ヶ月とありますが、関東（東北道）運用開始後（令和8年4月）から全支社運用開始後の令和10年7月までの想定でよろしいでしょうか。また、その際のフェース毎の運用・保守期間について内訳をご教示いただけますでしょうか。 例）関東（東北道）＝6ヶ月（令和8年4月から9月） 関東（全路線）＝12ヶ月（令和8年10月から令和9年9月） 全支社＝9ヶ月（令和9年10月から令和10年7月）	関東（東北道）の運用開始（令和8年4月）から令和10年6月末までの27ヶ月です。運用・保守期間は以下のとおりです。 関東（東北道） 令和8年4月から令和10年6月末（27ヶ月） 関東（全路線） 令和8年10月から令和10年6月末（上記27ヶ月に包含） 関東以外の支社 令和9年10月から令和10年6月末（上記27ヶ月に包含）
5	インターネットハイウェイラジオ 運用マニュアル II-104ページ	非渋滞区間長に、「なお、非渋滞区間長（L1）はパラメータ値として、1772257072.584.61423.（0）■で対象とする路線および方向単位に設定可能とする。」とありますが、こちらは誤記でしょうか。意図が不明なためご教示いただけますでしょうか。	記載に誤りがありましたので、交付図書を訂正いたします。詳細は、訂正公告をご覧ください。
6	インターネットハイウェイラジオ 運用マニュアル II-68、II-71、II-135、II-142ページ	巻末資料-1：情報提供範囲・OD 優先順位、巻末資料-2：方向表現と放送順番、巻末資料-3：所要時間目標地一覧と記載がありますが、いずれの資料も添付されていないように見受けられますので、追加頂くこと可能ですでしょうか。	交付図書を訂正いたします。詳細は、訂正公告をご覧ください。