

令和5年度 新潟支社管内 地質リスク検討業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

総合企画部総合企画課

概 要

1. 調査等業務名 令和5年度 新潟支社管内 地質リスク検討業務

2. 路線名 北陸自動車道

3. 施工箇所 (自) 新潟県 糸魚川市 大字市振
(至) 新潟県 糸魚川市 大字歌

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 地質リスク評価検討資料収集整理 1式
地質リスク評価検討地形判読(急峻山地) 1式
地質リスク評価検討現地踏査 1式
地質リスク評価検討地質リスク解析 1式
地質リスク評価検討地質リスク評価検討 1式
地質リスク評価検討後続調査計画立案 1式

5. 期 間 自 令和 5年 12月 19日 ~ 至 令和 6年 10月 13日 (300日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	令和5年度 新潟支社管内 地質リスク検討業務
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	5,889,200	
地質リスク評価検討 資料収集整理	式	1		
地質リスク評価検討 地形判読（急峻山地）	式	1		
地質リスク評価検討 現地踏査	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク解析	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	式	1		
地質リスク評価検討 後続調査計画立案	式	1		
調査打合せ 調査打合せ	式	1		
報告書作成 報告書作成	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	393,599	
現地踏査 交通費・日当・宿泊費（現地踏査）	式	1		
調査打合せ 交通費・日当・宿泊費（調査打合せ）	式	1		
その他原価	式	1	3,171,107	
一般管理費等	式	1	5,086,094	
合計	式	1	14,540,000	