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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

館山自動車道 浜野橋耐震補強設計検討業務

館山自動車道．千葉木更津線

千葉県 千葉市 中央区 浜野町

千葉県 千葉市 中央区 浜野町

現地踏査 １式

橋梁耐震補強設計 設計計画 １橋

橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 １橋

橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 ２橋

橋梁耐震補強設計

既設支承アンカー部橋座耐力照査 ２箇所

維持修繕設計 落橋防止構造 ４箇所

既存図面電子化 １４枚

設計打合せ １式

自 令和  5年  8月 23日 ～ 至 令和  6年  8月 16日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(KP 35.6        )
(KP 35.8        )



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1         8,806,737
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 設計計画 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 浜野橋（上下線）A1～A2 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 浜野橋（上下線）A1～A2（制振橋以外） 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 浜野橋（上下線）A1～A2（制振橋） 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所           2
既存図面電子化 枚          14
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         1,065,411
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 既設橋梁動的解析 浜野橋(上下線)A1～A2 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 比較検討動的解析 浜野橋(上下線)A1～A2制振橋以外 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料 比較検討動的解析 浜野橋(上下線)A1～A2制振橋 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1           489,240
維持修繕設計 落橋防止構造A 箇所           2
維持修繕設計 落橋防止構造B 箇所           2

その他原価 式           1         5,005,526
一般管理費等 式           1         8,273,086

合計 式           1        23,640,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

館山自動車道 浜野橋耐震補強設計検討業務調査等業務名


